



**UNIVERSIDAD PEDAGOGICA
NACIONAL**

Educadora de educadores

INVITACIÓN A PRESENTAR COTIZACIONES

No. 006 DE 2016

**“ADECUACIÓN DEL TEJADO Y
ESTRUCTURA DE CUBIERTA EN VALMARÍA
- UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL.”**

**EVALUACIÓN
FINANCIERA**



MEMORANDO

DFN – 530

FECHA: 25 de Abril de 2016

PARA: Doctor **FABIAN CAMILO SANABRIA VILLATE**
Coordinador del Grupo de Contratación

ASUNTO: Alcance Remisión propuestas Invitación a cotizar No. 006 de 2016, con evaluación financiera. CORDIS 2016IE3690

Reciba un cordial saludo

Por medio de la presente me permito enviar la evaluación financiera de las siguientes propuestas:

1. CONSORCIO PROARCON
2. HELDER GUSTAVO RODRIGUEZ SANTANA
3. C.B.C. INGENIERIA CIVIL Y MANTENIMIENTO S.A.S.
4. JORGE ALBERTO MENDOZA CORCHUELO
5. FRICON SOLUCIONES S.A.S.
6. GOMEZ INGENIEROS CONSTRUCCIONES S.A.S.
7. WILLIAMS CO S.A.S

Cabe anotar que se presentaron las siguientes situaciones:

1. El proponente HELDER GUSTAVO RODRIGUEZ SANTANA remite fotocopia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios del contador. Se subsana la inconsistencia.
2. CBC INGENIERIA CIVIL Y MANTENIMIENTO SAS. Adjunta proforma no. 4. Diligenciada correctamente dentro del plazo establecido.
3. La propuesta de JORGE ALBERTO MENDOZA CORCHUELO no se encontraba foliada, por lo que la subdirección financiera procedió a realizarla para la ubicación exacta de los documentos.

OFICINA JURIDICA - GRUPO DE
CONTRATACION
RECIBE PARA REVISION
Fecha: 28/04/16 Hora: 4:45
Recibe: Fabian
El recibido de este documento NO implica s



**UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
EVALUACION ECONOMICA Y FINANCIERA INVITACION A COTIZAR No. 006 DE 2016**

PRESUPUESTO OFICIAL

96.362.800

DOCUMENTOS (FOLIOS)

	PROponente 1	PROponente 2	PROponente 3		PROponente 4	PROponente 5	PROponente 6	PROponente 7
	HELDER GUSTAVO RODRIGUEZ SANTANA	CBC INGENIERIA CIVIL Y MANTENIMIENTO SAS	CESAR EMILIO GONZALEZ QUEVEDO(30%)	PROARCON S.A.S (70%)	JORGE ALBERTO MENDOZA CORCHUELO	FRICON SOLUCIONES SAS	GOMEZ INGENIEROS CONSTRUCTORES SAS	WILLIAMS CO SAS
REGISTRO UNICO DE PROponentES	11 - 19	17 - 39	26 - 58	59 - 76	61 - 68	48 - 114	15 - 29	13 - 31
REGISTRO UNICO TRIBUTARIO -RUT-	23	43	91	92	69	26	32	36
ESTADOS FINANCIEROS DIC. 2014 - 2015	28 - 29	45 - 47	130 - 139	151 - 160	52 - 53	NO ADJUNTA	34 - 39	38 - 39
NOTAS ESTADOS FINANCIEROS DIC. 2014 - 2015	30 - 32	48 - 51	140 - 149	161 - 174	54 - 55	NO ADJUNTA	NO ADJUNTA	40 - 46
DICTAMEN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS (Si aplica)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	NO ADJUNTA	NO ADJUNTA
COPIA TARJETA PROFESIONAL CONTADOR	33	54	176	176	57	44	NO ADJUNTA	47
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS CONTADOR	34	55	178	178	58	42	NO ADJUNTA	49
COPIA TARJETA PROFESIONAL REVISOR FISCAL (Si aplica)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	40	48
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS REVISOR (Si aplica)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	42	50

INFORMACION FINANCIERA

PROPONENTE	INFORMACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS				RESULTADO DE EVALUACION FINANCIERA			VALOR PROPUESTA CON IVA
	ACTIVO CORRIENTE	PASIVO CORRIENTE	ACTIVO TOTAL	PASIVO TOTAL	INDICE DE LIQUIDEZ (= A / B (VECES))	NIVEL DE ENDEUDAMIENTO (= C / D (%))	CAPITAL DE TRABAJO (= E - AL 40%)	
1 HELDER GUSTAVO RODRIGUEZ SANTANA	\$ 516.476.363	\$ 23.867.000	\$ 1.017.162.198	\$ 23.867.000	21,64	2,35%	\$ 492.609.363	\$ 95.926.714
2 CBC INGENIERIA CIVIL Y MANTENIMIENTO SAS	\$ 527.925.962	\$ 38.383.477	\$ 960.563.449	\$ 210.985.085	13,75	21,96%	\$ 489.542.485	\$ 95.653.803
3 CONSORCIO PROARCON 1801	\$ 299.703.027	\$ 129.622.832	\$ 345.021.114	\$ 129.622.832	2,31	37,57%	\$ 170.080.395	\$ 95.609.210
CESAR EMILIO GONZALEZ QUEVEDO(30%)	\$ 226.602.687	\$ 32.217.229	\$ 332.287.883	\$ 32.217.229	7,03	9,70%	\$ 194.385.458	
PROARCON S.A.S (70%)	\$ 331.031.744	\$ 171.367.805	\$ 350.478.213	\$ 171.367.805	1,93	48,90%	\$ 159.663.939	
4 JORGE ALBERTO MENDOZA CORCHUELO	\$ 437.931.405	\$ 94.080.856	\$ 977.028.843	\$ 186.259.860	4,65	19,06%	\$ 343.850.549	\$ 95.967.212
5 FRICON SOLUCIONES SAS								\$ 94.655.280
6 GOMEZ INGENIEROS CONSTRUCTORES SAS	\$ 2.496.714.970	\$ 16.217.000	\$ 3.125.484.998	\$ 1.383.466.998				\$ 94.715.840
7 WILLIAMS CO SAS	\$ 1.069.045.093	\$ 214.284.107	\$ 1.077.309.702	\$ 214.284.107	4,99	19,89%	\$ 854.760.986	\$ 95.784.497

CC



UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
EVALUACION ECONOMICA Y FINANCIERA INVITACION A COTIZAR No. 006 DE 2016


PRESUPUESTO OFICIAL

96.362.800


CAPACIDAD FINANCIERA	HELDER GUSTAVO RODRIGUEZ SANTANA	CBC INGENIERIA CIVIL Y MANTENIMIENTO SAS	CONSORCIO PROARCON Y U	JORGE ALBERTO MENDOZA GORCHUELO	FRICON SOLUCIONES SAS	GOMEZ INGENIEROS CONSTRUCTORES SAS	WILLIAMS CO SAS
INDICE DE LIQUIDEZ (= > 1.5 VECES)	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO SE EVALUA POR CUANTO NO ADJUNTO ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE DICIEMBRE DE 2015 DOCUMENTOS NO SUBSANABLES	SE RECHAZA ESTA PROPUESTA SE SOLICITO SUBSANACION DE DOCUMENTOS. SE ALLEGARON NOTAS Y DICTAMEN A LOS ESTADOS FINANCIEROS - NO SE ADJUNTA TARJETA PROFESIONAL Y CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS DEL CONTADOR QUE FIRMA EN LOS ESTADOS FINANCIEROS. LOS DATOS UTILIZADOS EN LA PROFORMA NO. 4 NO CORRESPONDEN A LOS DE 2015	SI CUMPLE
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO (=< AL 60%)	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		SI CUMPLE	
CAPITAL DE TRABAJO (> AL 40% DEL PRESUPUESTO OFICIAL)	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		SI CUMPLE	

OBSERVACIONES

- * EL PROPONENTE HELDER GUSTAVO RODRIGUEZ SANTANA REMITE FOTOCOPIA DE LA TARJETA PROFESIONAL Y CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS DEL CONTADOR. SE SUBSANA LA INCONSISTENCIA
- * CBC INGENIERIA CIVIL Y MANTENIMIENTO SAS. ADJUNTA PROFORMA No. 4. DILIGENCIADA CORRECTAMENTE DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO
- * LA PROPUESTA DE JORGE ALBERTO MENDOZA GORCHUELO NO SE ENCONTRABA FOLIADA, POR LO QUE LA SUBDIRECCION FINANCIERA PROCEDIO A REALIZARLA PARA LA UBICACION EXACTA DE LOS DOCUMENTOS
- * EL PROPONENTE FRICON SOLUCIONES SAS NO REMITE ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE DIC 2015. DOCUMENTACION NO SUBSANABLE.
- * AL PROPONENTE GOMEZ INGENIEROS CONSTRUCTORES SAS. SE SOLICITO SUBSANACION DE DOCUMENTOS. SE ALLEGARON NOTAS Y DICTAMEN A LOS ESTADOS FINANCIEROS - NO SE ADJUNTA TARJETA PROFESIONAL Y CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS DEL CONTADOR QUE FIRMA EN LOS ESTADOS FINANCIEROS. LOS DATOS UTILIZADOS EN LA PROFORMA NO. 4 NO CORRESPONDEN A LOS DE 2015
- * EN LA PROPUESTA REMITIDA POR WILLIAM CO SAS NO SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FOLIADO EL RUP (13 - 31), SE ENCUENTRA FOLIADO CADA DOS HOJAS. ADJUNTA DICTAMEN A LOS ESTADOS FINANCIEROS DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO.


CLAUDIA PATRICIA GOYENECHÉ BAEZ
 Subdirectora Financiera

Elaboró: Nathaly Andrea Pinzón Rodríguez - Profesional Universitario - Contabilidad
 Revisó: Maysol Guerra Leguizamón - Profesional Especializado - Contabilidad





**UNIVERSIDAD PEDAGOGICA
NACIONAL**

Educadora de educadores

INVITACIÓN A PRESENTAR COTIZACIONES

No. 006 DE 2016

**“ADECUACIÓN DEL TEJADO Y
ESTRUCTURA DE CUBIERTA EN VALMARÍA
- UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL.”**

**EVALUACIÓN
TÉCNICA**

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL
VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A PRESENTAR COTIZACIONES No. 004 de 2016 – ADECUACIONES GENERALES EN EL COLISEO DE LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL

REQUERIMIENTOS		PROFONTE No. 1 JORGE ALBERTO MENDOZA CORCHELUO	PROFONTE No. 2 CONSORCIO PROARCON 1601 (CESAR EMILIO GONZALEZ QUEVEDO 30% - PROARCON S.A.S 70%)	PROFONTE No. 3 C.B.C. INGENIERIA CIVIL Y MANTENIMIENTO SAS	PROFONTE No. 4 HELDER GUSTAVO RODRIGUEZ SANTANA				
EXPERIENCIA DEL PROPONENTE		<p>El proponente persona jurídica debe tener mínimo tres (3) años de constitución contados desde la fecha de cierre de este proceso, lo cual acreditará con la presentación del Certificado de Cámara de Comercio.</p> <p>El proponente persona natural debe ser ingeniero civil o arquitecto y debe tener mínimo cinco (5) años de experiencia, contados desde la fecha de expedición de la matrícula profesional y hasta la fecha de cierre de este proceso, lo cual acreditará con la presentación de la tarjeta profesional.</p> <p>El PROPONENTE deberá presentar el Certificado de Registro Único de Proponentes expedido por la Cámara de Comercio en fecha que no supere los noventa (90) días calendario anteriores a la fecha de entrega de las propuestas del presente proceso de contratación.</p> <p>Para el caso de Consorcios o Uniones Temporales, cada uno de los miembros deberá presentar la documentación requerida en el presente numeral.</p> <p>En el certificado se verificará (para este ítem de experiencia) que el proponente está clasificado en las siguientes especialidades requeridas según la CLASIFICACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS UNIFORMES VERSIÓN 14.</p> <p>En caso de presentar experiencia en consorcio o unión temporal, será tenida en cuenta la experiencia en su totalidad.</p> <p>De conformidad con lo anterior, la Universidad requiere que los proponentes acrediten experiencia en una o varias de las clasificaciones relacionadas, en un máximo de tres (3) contratos ejecutados, cuyo monto sea igual o superior al 100% del presupuesto oficial estimado representado en SMMLV, de conformidad con lo establecido en el siguiente cuadro:</p>	<p>1. FECHA DE CONSTITUCIÓN DEL INGENIERO CIVIL, JORGE ALBERTO MENDOZA CORCHELUO: A folio 59 se evidencia que la constitución COMO PERSONA NATURAL empresa fue el día 3 DE ABRIL DE 1996.</p> <p>2. VERIFICACIÓN CLASIFICACIÓN BIENES Y SERVICIOS EN EL RUP: A folio 61 al 68 adjunta el RUP, en el cual se evidencia que está clasificado en los servicios:</p> <p>*72101500- Servicios de apoyo para la construcción *72102900- Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones. *81101500 - Ingeniería Civil y Arquitectura</p> <p>Contrato No. 1: A FOLIO 64: * Número del contrato y fecha: SIN NUMERO * Nombre de la entidad contratante: IGLESIA DE JESUCRISTO DE LOS SANTOS DE LOS ÚLTIMOS DÍAS. * Descripción de los servicios contratados: "CONSTRUCCIÓN DE LA CAPILLA CERETE CORCOBA ACTIVIDADES TALES COMO PRELIMINARES, CIMENTOS, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, ELECTRICAS, ESTRUCTURAS, CARPINTERIAS, CUBIERTAS, PANETES ETC..." * Valor del contrato: \$1.428.895.400 - (4.095.12 SMMLV)</p> <p>Contrato No. 2: A FOLIO 67: * Número del contrato y fecha: 864 DE 2014 * Nombre de la entidad contratante: UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL * Descripción de los servicios contratados: "CONTRATAR LA OBRA CIVIL PARA ADECUACIONES DE LA SEDE PARQUE NACIONAL, ACTIVIDADES TALES COMO DEMOLICIONES, ESTRUCTURA Y CUBIERTA, PINTURAS, GUARDAIESCOVAS, INSTALACIONES ELECTRICAS ETC..." * Valor del contrato: \$253.097.701 - (228.24SMMLV)</p> <p>Contrato No. 3: A FOLIO 40: * Número del contrato y fecha: 303 DE 2008 * Nombre de la entidad contratante: INGENIOMINAS * Descripción de los servicios contratados: "ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BODEGAS Y MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS EN DEPENDENCIAS DE INGENIOMINAS EN BOGOTÁ..." * Valor del contrato: \$204.701.647 - (443.56 SMMLV)</p> <p>Contrato No. 4: A FOLIO 39: * Número del contrato y fecha: 303 DE 2008 * Nombre de la entidad contratante: INGENIOMINAS * Descripción de los servicios contratados: "ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN DEPENDENCIAS DE INGENIOMINAS EN LA CIUDAD DE MEDELLÍN..." * Valor del contrato: \$403.410.050 - (979.15 SMMLV)</p> <p>Contrato No. 5: A FOLIO 40: * Número del contrato y fecha: 368 DE 2009 * Nombre de la entidad contratante: INGENIOMINAS * Descripción de los servicios contratados: "ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN DEPENDENCIAS DE INGENIOMINAS EN LA CIUDAD DE PASTO..." * Valor del contrato: \$403.410.050 - (979.15 SMMLV)</p> <p>Contrato No. 6: A FOLIO 40: * Número del contrato y fecha: 409 DE 2009 * Nombre de la entidad contratante: INGENIOMINAS * Descripción de los servicios contratados: "ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN DEPENDENCIAS DE INGENIOMINAS EN LA CIUDAD DE MEDELLÍN..." * Valor del contrato: \$227.726.859 - (442.19 SMMLV)</p>	<p>1. FECHA DE CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA PROARCON S.A.S: A folio se evidencia que la constitución de la empresa fue el día 30 de julio de 2009.</p> <p>CESAR EMILIO GONZALEZ QUEVEDO, MATRICULA No. 2520271876CND DEL 14 DE MAYO DE 1998 - AFOLIO 15 se evidencia que la constitución de como persona natural fue el día 3 de agosto de 2012.</p> <p>2. VERIFICACIÓN CLASIFICACIÓN BIENES Y SERVICIOS EN EL RUP: A folio 26 al 76 adjunta el RUP, en el cual se evidencia que está clasificado en los servicios:</p> <p>*72101500- Servicios de apoyo para la construcción *72102900- Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones. *81101500 - Ingeniería Civil y Arquitectura</p> <p>Contrato No. 1: A FOLIO 30: * Número del contrato y fecha: 023 DEL 2013 * Nombre de la entidad contratante: FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN * Descripción de los servicios contratados: "MANTENIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN REPARACIONES DE CUBIERTAS, CAMBIO DE TEJAS Y REPARACIONES LOCATIVAS DE LA SEDE DE LA SECCIONAL BOGOTÁ, ACTIVIDADES TALES COMO DESMONTAJE, IMPERMEABILIZACIONES, CUBIERTAS ETC..." * Valor del contrato: \$415.407.282 - (704.68 SMMLV)</p> <p>Contrato No. 2: A FOLIO 15A: * Número del contrato y fecha: REC-CD-19 DE 2004 * Nombre de la entidad contratante: CHF - INTERNACIONAL - RED DE SOLIDARIDAD * Descripción de los servicios contratados: "TERMINACIÓN DE COLISEO CUBIERTO Y CONSTRUCCIÓN DE UN TRAMO DE VÍA DE ACCESO EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE ANTIOQUIA..." * Valor del contrato: \$1.725.560.616 - (4.820.00 SMMLV)</p>	<p>INGENIERO CIVIL HELDER GUSTAVO RODRIGUEZ SANTANA, MATRICULA No. 2520279699CND DEL 20 DE ENERO DE 2000 - AFOLIO 36.</p> <p>NO ANEXA CÁMARA DE COMERCIO</p> <p>2. VERIFICACIÓN CLASIFICACIÓN BIENES Y SERVICIOS EN EL RUP: A folio 11 AL 19 adjunta el RUP, en el cual se evidencia que está clasificado en los servicios:</p> <p>*72101500- Servicios de apoyo para la construcción *72102900- Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones. *81101500 - Ingeniería Civil y Arquitectura</p> <p>Contrato No. 1: A FOLIO 39 AL 40: PRESENTA LA CERTIFICACIÓN * Número del contrato y fecha: REC-CD-19 DE 2004 * Nombre de la entidad contratante: CHF - INTERNACIONAL - RED DE SOLIDARIDAD * Descripción de los servicios contratados: "TERMINACIÓN DE COLISEO CUBIERTO Y CONSTRUCCIÓN DE UN TRAMO DE VÍA DE ACCESO EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE ANTIOQUIA..." * Valor del contrato: \$1.725.560.616 - (4.820.00 SMMLV)</p> <p>Observaciones: LA EXPERIENCIA NO CUMPLE, TODA VEZ QUE DENTRO DE LA CERTIFICACIÓN NO SE EVIDENCIA LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE CUBIERTA Y/O TEJADOS.</p>				
CALIFICACIÓN DE LA PROPUESTA									
EVALUACIÓN DE LA OFERTA ECONÓMICA. Proforma No. 2 (400 puntos)									
b) PRESENTACIÓN DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS. (100 puntos)		<p>Los proponentes deberán presentar todos los análisis de precios unitarios que conformen los ítems del presupuesto de la obra, indicando costos y rendimientos de maquinaria, equipo, materiales y mano de obra. La no presentación de los análisis de precios unitarios es causal de rechazo de la oferta. El puntaje asignado por este concepto es de cien (100) puntos para las propuestas que presenten de manera completa todos los análisis en que se presenten errores o de cero (0) puntos para las que no cumplan.</p>	<p>A FOLIOS 7 AL 8 PRESENTA EL ANÁLISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS. SE hace la observación de que el ítem 1 de mantenimiento de cubiertas no incluye el cambio de tejas deterioradas como se estableció en el numeral 2 de los términos de referencia.</p>	<p>0</p>	<p>A FOLIOS 220 AL 227 PRESENTA EL ANÁLISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS.</p>	<p>100</p>	<p>A FOLIOS 60 AL 62 PRESENTA EL ANÁLISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS</p>	<p>100</p>	<p>A FOLIOS 53 AL 60 PRESENTA EL ANÁLISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS.</p>
c) VISITA TÉCNICA AL SITIO DE LA OBRA. (50 puntos)		<p>La visita al sitio de la obra no es obligatoria. Los proponentes que asistan a la visita técnica en la fecha y hora indicada al sitio donde se desarrollarán los trabajos tendrán la oportunidad de comprender el alcance de los trabajos, las dificultades en su ejecución y les permitirá presentar adecuadamente su oferta. Se le darán cincuenta (50) puntos al proponente que asista a la visita según el cronograma establecido en los presentes términos de referencia. El funcionario que coordina la visita de obra hará una relación de los participantes y esta misma se publicará en la página web de la Universidad informando que los asistentes tienen dicho puntaje.</p>	<p>SEGÚN LISTA DE ASISTENTES SE EVIDENCIA QUE EL INGENIERO CIVIL JORGE ALBERTO MENDOZA CORCHELUO, ASISTIO A LA VISITA TÉCNICA</p>	<p>50</p>	<p>SEGÚN LISTA DE ASISTENTES SE EVIDENCIA QUE LA EMPRESA PROARCON S.A.S., ASISTIO A LA VISITA TÉCNICA</p>	<p>50</p>	<p>SEGÚN LISTA DE ASISTENTES SE EVIDENCIA QUE LA EMPRESA C.B.C. INGENIERIA CIVIL Y MANTENIMIENTO S.A.S., ASISTIO A LA VISITA TÉCNICA</p>	<p>50</p>	<p>SEGÚN LISTA DE ASISTENTES SE EVIDENCIA QUE EL SEÑOR HELDER GUSTAVO RODRIGUEZ SANTANA, ASISTIO A LA VISITA TÉCNICA</p>
d) EXPERIENCIA DEL PROPONENTE. Proforma No. 3 (300 PUNTOS)		<p>La Universidad otorgará un puntaje por experiencia al proponente que acredite mediante máximo tres (3) certificaciones de obra la celebración y ejecución de contratos de obra relacionados con adecuaciones a cubiertas de edificaciones de categoría compleja según el Decreto 2090 del 13 de septiembre de 1989 por el cual "Por el cual se aprueba el reglamento de honorarios para los trabajos de arquitectura", es decir: Categoría "C": Proyectos de construcciones complejas. El valor actualizado del contrato se calculará en salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV) a la fecha de suscripción del contrato. Para ello deben diligenciar la PROFORMA 03 - EXPERIENCIA DE LA FIRMA PROPONENTE y adjuntar las certificaciones correspondientes.</p> <p>La Entidad se reserva el derecho de verificar la información suministrada por los proponentes.</p>	<p>Contrato No. 1: A FOLIO 10 AL 18: PRESENTA LA CERTIFICACIÓN * Número del contrato y fecha: SIN NUMERO * Nombre de la entidad contratante: IGLESIA DE JESUCRISTO DE LOS SANTOS DE LOS ÚLTIMOS DÍAS * Descripción de los servicios contratados: "CONSTRUCCIÓN DE LA CAPILLA CERETE CORCOBA, ACTIVIDADES TALES COMO PRELIMINARES, CIMENTOS, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, ELECTRICAS, ESTRUCTURAS, CARPINTERIAS, CUBIERTAS, PANETES ETC..." * Valor del contrato: \$1.428.895.400 Lugar: CERETE CORCOBA * Plazo de ejecución: DEL 4 DE NOVIEMBRE DE 2008 AL 16 DE MAYO DE 2009 * Dirección y teléfonos del contratante: CALLE 72 No. 10-47 - BOGOTÁ * Nombre y cargo de la persona que firma la certificación: ING ALVARO HERNAN RODRIGUEZ BECERRA - GERENTE DE PROYECTOS</p> <p>Contrato No. 2: A FOLIO 20 AL 32: PRESENTA LA CERTIFICACIÓN * Número del contrato y fecha: 864 DE 2014 * Nombre de la entidad contratante: UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL * Descripción de los servicios contratados: "CONTRATAR LA OBRA CIVIL PARA ADECUACIONES DE LA SEDE PARQUE NACIONAL, ACTIVIDADES TALES COMO DEMOLICIONES, ESTRUCTURA Y CUBIERTA, PINTURAS, GUARDAIESCOVAS, INSTALACIONES ELECTRICAS ETC..." * Valor del contrato: \$253.097.701 - (228.24SMMLV) Lugar: BOGOTÁ * Plazo de ejecución: DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2014 AL 27 DE MARZO DE 2015 * Dirección y teléfonos del contratante: CALLE 72 No. 11-86 - TEL 5941894 - 3471190 * Nombre y cargo de la persona que firma la certificación: FABIAN CAMILO SANABRIA VILLATE - COORDINADOR GRUPO DE CONTRATACIÓN</p> <p>Contrato No. 3: A FOLIO 202 AL 208: PRESENTA LA CERTIFICACIÓN * Número del contrato y fecha: 409 DE 2009 * Nombre de la entidad contratante: SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO * Descripción de los servicios contratados: "ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LAS DEPENDENCIAS DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGIA Y MINERIA INGENIOMINAS PARA EL LABORATORIO VULCANOLÓGICO Y SISMOLÓGICO EN LA CIUDAD DE PASTO, ACTIVIDADES TALES COMO PRELIMINARES, ESTRUCTURAS, ACABADOS, MAPOSTERIA, INSTALACIONES ELECTRICAS, HIDROSANITARIAS, CARPINTERIAS ETC..." * Valor del contrato: \$403.410.050 Lugar: PASTO * Plazo de ejecución: DEL 27 DE AGOSTO DE 2008 AL 20 DE ENERO DE 2010 * Dirección y teléfonos del contratante: DIAGONAL 53 No. 34-53 - TEL 2221811 * Nombre y cargo de la persona que firma la certificación: IVAN SARMENTO GALVIS - SECRETARIO GENERAL DEL SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO.</p> <p>Contrato No. 4: A FOLIO 39 AL 40: PRESENTA LA CERTIFICACIÓN * Número del contrato y fecha: REC-CD-19 DE 2004 * Nombre de la entidad contratante: CHF - INTERNACIONAL - RED DE SOLIDARIDAD * Descripción de los servicios contratados: "TERMINACIÓN DE COLISEO CUBIERTO Y CONSTRUCCIÓN DE UN TRAMO DE VÍA DE ACCESO EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE ANTIOQUIA..." * Valor del contrato: \$1.725.560.616 Lugar: ANTIOQUIA * Plazo de ejecución: DEL 9 DE SEPTIEMBRE DE 2004 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2004 * Dirección y teléfonos del contratante: MUNICIPIO DE GUADALUPE - TEL 2111057 * Nombre y cargo de la persona que firma la certificación: MARIA XIMENA CARVAJAL BURBANO - COORDINADORA RECONSTRUCCIÓN DE MUNICIPIOS CHF</p> <p>Observaciones: LA EXPERIENCIA NO CUMPLE, TODA VEZ QUE DENTRO DE LA CERTIFICACIÓN NO SE EVIDENCIA LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE CUBIERTA Y/O TEJADOS.</p>	<p>300</p>	<p>Contrato No. 1: A FOLIO 187 AL 188: PRESENTA LA CERTIFICACIÓN * Número del contrato y fecha: 303 DEL 2008 * Nombre de la entidad contratante: INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGIA Y MINERIA INGENIOMINAS * Descripción de los servicios contratados: "ADECUACIONES DE BODEGA Y MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS EN DEPENDENCIAS DEL INGENIOMINAS, ACTIVIDADES TALES COMO PRELIMINARES, PINTURA, PUESTOS DE TRABAJO, CUBIERTAS, ACABADOS, DONDES, ETC..." * Valor del contrato: \$204.701.647 Lugar: Bogotá * Plazo de ejecución: DEL 27 DE JUNIO DE AL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 * Dirección y teléfonos del contratante: DIAGONAL 53 No. 34-53 - TEL 2221811 * Nombre y cargo de la persona que firma la certificación: JORGE ALBERTO BERNAL CONTRERAS - COORDINADOR CONTRATOS Y CONVENIOS</p> <p>Contrato No. 2: A FOLIO 39 AL 40: PRESENTA LA CERTIFICACIÓN * Número del contrato y fecha: 303 DE 2008 * Nombre de la entidad contratante: SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO * Descripción de los servicios contratados: "ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LAS DEPENDENCIAS DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGIA Y MINERIA INGENIOMINAS PARA EL LABORATORIO VULCANOLÓGICO Y SISMOLÓGICO EN LA CIUDAD DE PASTO, ACTIVIDADES TALES COMO PRELIMINARES, ESTRUCTURAS, ACABADOS, MAPOSTERIA, INSTALACIONES ELECTRICAS, HIDROSANITARIAS, CARPINTERIAS ETC..." * Valor del contrato: \$403.410.050 Lugar: BOGOTÁ * Plazo de ejecución: DEL 27 DE AGOSTO DE 2008 AL 20 DE ENERO DE 2010 * Dirección y teléfonos del contratante: DIAGONAL 53 No. 34-53 - TEL 2221811 * Nombre y cargo de la persona que firma la certificación: IVAN SARMENTO GALVIS - SECRETARIO GENERAL DEL SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO.</p> <p>Contrato No. 3: A FOLIO 39 AL 40: PRESENTA LA CERTIFICACIÓN * Número del contrato y fecha: REC-CD-19 DE 2004 * Nombre de la entidad contratante: CHF - INTERNACIONAL - RED DE SOLIDARIDAD * Descripción de los servicios contratados: "TERMINACIÓN DE COLISEO CUBIERTO Y CONSTRUCCIÓN DE UN TRAMO DE VÍA DE ACCESO EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE ANTIOQUIA..." * Valor del contrato: \$1.725.560.616 Lugar: ANTIOQUIA * Plazo de ejecución: DEL 9 DE SEPTIEMBRE DE 2004 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2004 * Dirección y teléfonos del contratante: MUNICIPIO DE GUADALUPE - TEL 2111057 * Nombre y cargo de la persona que firma la certificación: MARIA XIMENA CARVAJAL BURBANO - COORDINADORA RECONSTRUCCIÓN DE MUNICIPIOS CHF</p>	<p>300</p>	<p>Contrato No. 1: A FOLIO 39 AL 40: PRESENTA LA CERTIFICACIÓN * Número del contrato y fecha: REC-CD-19 DE 2004 * Nombre de la entidad contratante: CHF - INTERNACIONAL - RED DE SOLIDARIDAD * Descripción de los servicios contratados: "TERMINACIÓN DE COLISEO CUBIERTO Y CONSTRUCCIÓN DE UN TRAMO DE VÍA DE ACCESO EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE ANTIOQUIA..." * Valor del contrato: \$1.725.560.616 Lugar: ANTIOQUIA * Plazo de ejecución: DEL 9 DE SEPTIEMBRE DE 2004 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2004 * Dirección y teléfonos del contratante: MUNICIPIO DE GUADALUPE - TEL 2111057 * Nombre y cargo de la persona que firma la certificación: MARIA XIMENA CARVAJAL BURBANO - COORDINADORA RECONSTRUCCIÓN DE MUNICIPIOS CHF</p> <p>Observaciones: LA EXPERIENCIA NO CUMPLE, TODA VEZ QUE DENTRO DE LA CERTIFICACIÓN NO SE EVIDENCIA LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE CUBIERTA Y/O TEJADOS.</p>		
Experiencia acreditada en valor respecto al presupuesto oficial		<p>Valor de contratos superior al 250% en pesos corrientes 300</p> <p>Valor de contratos superior al 200% en pesos corrientes 250</p> <p>Valor de contratos superior al 150% en pesos corrientes 200</p> <p>Valor de contratos superior al 100% en pesos corrientes 150</p>							
e) METODOLOGÍA DE TRABAJO PARA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS (50 PUNTOS)		<p>Los proponentes deberán presentar la metodología de trabajo para la ejecución de la obra, indicando la secuencia de actividades. Es importante indicar en la propuesta el conocimiento que el oferente tiene acerca de las obras a realizar, el cual podrá obtener en la visita técnica que haga al sitio de los trabajos y de la evaluación de los mismos de acuerdo a su experiencia. El puntaje asignado por este concepto es de cincuenta (50) puntos. Este puntaje se otorgará a los oferentes que presenten una metodología adecuada para ejecutar la obra. Los oferentes que no presenten esta información tendrán cero (0) puntos.</p>	<p>A FOLIO 72 PRESENTA LA METODOLOGÍA PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, EN LA CUAL SE PUEDE VERIFICAR LA DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN.</p>	<p>50</p>	<p>A FOLIOS 209 AL 2011 PRESENTA LA METODOLOGÍA PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, EN LA CUAL SE PUEDE VERIFICAR LA DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA</p>	<p>50</p>	<p>A FOLIO 71 PRESENTA LA METODOLOGÍA PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, EN LA CUAL SE PUEDE VERIFICAR LA DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA</p>	<p>50</p>	<p>A FOLIO 42 AL 45 PRESENTA LA METODOLOGÍA PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, EN LA CUAL SE PUEDE VERIFICAR LA DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA</p>
f) PRESENTACIÓN DEL CRONOGRAMA DE LAS ACTIVIDADES (50 PUNTOS)		<p>Los proponentes deberán presentar el cronograma de trabajo para la ejecución de la obra, indicando los tiempos de duración, inicio y terminación de las actividades. El puntaje asignado por este concepto es de cincuenta (50) puntos y se otorgará a los oferentes que presenten de manera completa y adecuada el diagrama Gant. Los oferentes que no presenten esta información tendrán cero (0) puntos.</p>	<p>A FOLIO 71 PRESENTA EL CRONOGRAMA DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTAR DE LA OBRA EN 30 DÍAS APROXIMADAMENTE</p>	<p>50</p>	<p>A FOLIO 212 PRESENTA EL CRONOGRAMA DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTAR DE LA OBRA EN TREINTA DÍAS APROXIMADAMENTE</p>	<p>50</p>	<p>A FOLIO 73 PRESENTA EL CRONOGRAMA DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTAR DE LA OBRA EN TREINTA DÍAS APROXIMADAMENTE</p>	<p>50</p>	<p>A FOLIO 47 PRESENTA EL CRONOGRAMA DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTAR DE LA OBRA EN TREINTA DÍAS APROXIMADAMENTE</p>
g) APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL (50 PUNTOS)		<p>Se otorgará un total de 50 puntos al proponente que acredite que los bienes o servicios ofertados sean de origen nacional. Para tal efecto, el proponente debe declarar por escrito que los bienes o servicios son de origen nacional y anexar una carta en tal sentido a la oferta.</p>	<p>A FOLIO 51 PRESENTA CARTA DE APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL.</p>	<p>50</p>	<p>A FOLIO 213 PRESENTA CARTA DE APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL.</p>	<p>50</p>	<p>A FOLIO 75 PRESENTA CARTA DE APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL.</p>	<p>50</p>	<p>A FOLIO 49 PRESENTA CARTA DE APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL.</p>
TOTAL PUNTAJE		<p>Nota: La carta de presentación de JORGE ALBERTO MENDOZA CORCHELUO tiene el error de hacer mención a otro objeto diferente al de la invitación a presentar: Cotización No. 06 de 2016.</p>	<p>500</p>	<p>600</p>	<p>600</p>	<p>0</p>			

REQUERIMIENTO	PROFONTE No. 5 FRICON SOLUCIONES S.A.S.	PROFONTE No. 6 GOMEZ INGENIEROS CONSTRUCTORES SAS	PROFONTE No. 7 WILLIAMS CO S.A.S.
EXPERIENCIA DEL PROF			
El proponente persona jurídica debe tener mínimo tres (3) fecha de cierre de este proceso, lo cual acreditará con la p Comercio. El proponente persona natural debe ser ingeniero civil o arqu de experiencia, contados desde la fecha de expedición de de este proceso, lo cual acreditará con la presentación El PROFONTE deberá presentar el Certificado de Rng Cámara de Comercio en fecha que no supere los noventa de entrega de las propuestas del presente proceso de con Para el caso de Consorcios o Uniones Temporales, cada documentación requerida en el presente numeral. En el certificado se verificará para este ítem de experiencia siguientes especialidades requeridas según la CLASIFICAC VERSIÓN 14. En caso de presentar experiencia en consorcio o unión tem en su totalidad. De conformidad con lo anterior, la Universidad requiere que una o varias de las clasificaciones relacionadas, en un máx sumatoria sea igual o superior al 100% del presupuesto de conformidad con lo establecido en el siguiente cuadro:	1. FECHA DE CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA GOMEZ INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.S. A folio 9 se evidencia que la constitución de la empresa fue el día 21 DE FEBRERO DE 2001 2. VERIFICACIÓN CLASIFICACIÓN BIENES Y SERVICIOS EN EL RUP: A folio 15 AL 21 adjunta el RUP, en el cual se evidencia que esta clasificado en los servicios: 72101500- Servicios de apoyo para la construcción 72102900- Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones. 81101500 - Ingeniería Civil y Arquitectura Contrato No. 1: A FOLIO 19 • Número del contrato y fecha: 046 DE 2010 • Nombre de la entidad contratante: FIDUCIARIA BOGOTÁ • Descripción de los servicios contratados: "CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS, UNA BATERIA SANITARIA Y DOTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR. " • Valor del contrato: \$370.275.061 - (\$58,32 SMMLV). Participación del 34% = 125.912.621. Observación: la certificación no está expedida por el contratante FIDUCIARIA BOGOTÁ sino por el interventor. Contrato No. 2: A FOLIO 18 • Número del contrato y fecha: 476 DE 2006 • Nombre de la entidad contratante: CONSORCIO RISARALDA 2005 • Descripción de los servicios contratados: "CONSTRUCCIÓN DE DIEZ AULAS Y UNA BATERIA SANITARIA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN SEBASTIAN LA PLATA HUILA. " • Valor del contrato: \$209.816.013 - (\$484 SMMLV). PARTICIPACIÓN EN CONSORCIO 34% = 164.566 smmlv	1. FECHA DE CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA WILLIAMS CO S.A.S.. A folio 9 se evidencia que la constitución de la empresa fue el día 9 DE SEPTIEMBRE DE 2009 2. VERIFICACIÓN CLASIFICACIÓN BIENES Y SERVICIOS EN EL RUP: A folio 13 AL 31 adjunta el RUP, en el cual se evidencia que esta clasificado en los servicios: 72101500- Servicios de apoyo para la construcción 72102900- Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones. 81101500 - Ingeniería Civil y Arquitectura Contrato No. 1: A FOLIO 29 • Número del contrato y fecha: 11-11-181-013 • Nombre de la entidad contratante: INDUSTRIAS METALICAS DE MALLAS Y PISOS S.A.S • Descripción de los servicios contratados: "CONSTRUCCIÓN ESTRUCTURA METALICA Y CUBIERTA NUEVA EN TEJA TERMOCUSTICA PARA DOS BODEGAS PARA LA FABRICA INDUSTRIAS METALICAS DE MALLAS Y PISOS. " • Valor del contrato: \$340.350.000 - (\$58,32 SMMLV)	
Código			
72101500			
72102900			
81101500			
Se verificará la experiencia del proponente en la celebración correspondiente al de esta invitación a cotizar, es decir, actividad de construcción que se relacionen con adecuaciones a obra y que estén relacionados con adecuaciones a edificaciones 2000 del 13 de septiembre de 1989 por el cual "Por el cual para los trabajos de arquitectura", es decir: Categoría "C": El valor actualizado del contrato se calculará en salar (SMMLV) a la fecha de suscripción del contrato. Para ello, deben diligenciar la PROFORMA 03 - EXPERI adjuntar las certificaciones correspondientes. La Entidad se reserva el derecho de verificar la información	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
CALIFICACIÓN DE LA PROPUESTA			
EVALUACIÓN DE LA OFERTA ECONÓMICA. Proforma No			
n) PRESENTACIÓN DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	A FOLIOS 9 AL 15 PRESENTA EL ANÁLISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS. Se hace la observación de que el ítem 1 de mantenimiento de cubiertas no incluye el cambio de tejas deterioradas como se estableció en el numeral 2 de los términos de referencia. Los proponentes FRICON SOLUCIONES SAS y GOMEZ INGENIEROS CONSTRUCTORES SAS presentaron la misma Proforma No. 2 de Oferta Económica y los mismos análisis de precios unitarios.	A FOLIOS 66 AL 69 PRESENTA EL ANÁLISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS. Se hace la observación de que el ítem 1 de mantenimiento de cubiertas no incluye el cambio de tejas deterioradas como se estableció en el numeral 2 de los términos de referencia. Los proponentes FRICON SOLUCIONES SAS y GOMEZ INGENIEROS CONSTRUCTORES SAS presentaron la misma Proforma No. 2 de Oferta Económica y los mismos análisis de precios unitarios.	A FOLIOS 54 AL 61 PRESENTA EL ANÁLISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS. Se hace la observación de que el ítem 1 de mantenimiento de cubiertas no incluye el cambio de tejas deterioradas como se estableció en el numeral 2 de los términos de referencia.
c) VISITA TÉCNICA AL SITIO DE LA OBRA. (50 puntos)	SEGÚN LISTA DE ASISTENTES SE EVIDENCIA QUE LA EMPRESA FRICON SOLUCIONES S.A.S., ASISTIÓ A LA VISITA TÉCNICA	SEGÚN LISTA DE ASISTENTES SE EVIDENCIA QUE LA EMPRESA GOMEZ INGENIEROS CONSTRUCTORES SAS, ASISTIÓ A LA VISITA TÉCNICA	SEGÚN LISTA DE ASISTENTES SE EVIDENCIA QUE LA EMPRESA WILLIAMS CO S.A.S., ASISTIÓ A LA VISITA TÉCNICA
h) EXPERIENCIA DEL PROFONTE. Proforma No. 3. (3) certificaciones de obra la celebración y ejecución adecuaciones a cubiertas de edificaciones de categoría "C" de arquitectura", es decir: Categoría "C": Proyectos de construcciones complejas. Vivienda: Edificios donde se repiten las unidades o los pisos cuartos, internados, asilos, albergues infantiles, ancianatos cárceles, conventos, monasterios. Educación: Colegios, universidades y centros educativos como laboratorios, aulas múltiples y gimnasios; salas de ex Trabajo: Edificios de oficinas sin destinación específica, mercadería, talleres y plantas industriales específicas donde el maquinarias y equipos sea factor preponderante en el proyecto específica. El puntaje se aplicará de acuerdo a la siguiente tabla:	Contrato No. 1: A FOLIO 48: PRESENTA LA CERTIFICACIÓN • Número del contrato y fecha: 5968-9 DE 2013 • Nombre de la entidad contratante: DELFRUITO S.A.S • Descripción de los servicios contratados: "SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS, PLANTAS ELÉCTRICAS. " • Valor del contrato: \$617.860.800 - (11.003,02 SMMLV) Lugar: NO REGISTRA • Plazo de ejecución: DEL 19 04 OCTUBRE DE 2013 AL 18 DE JULIO DE 2014 • Dirección y teléfonos del contratante: CRA 92 No. 98A - 36 - TEL 704805 • Nombre y cargo de la persona que firma la certificación: JUAN CARLOS RODRIGUEZ - AREA DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN OBSERVACIONES: LA EXPERIENCIA NO CUMPLE. TODA VEZ QUE DENTRO DE LA CERTIFICACIÓN SE EVIDENCIA LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE CUBIERTA Y/O TEJADOS.	Contrato No. 1: A FOLIO 44 AL 54: PRESENTA ACTA DE RECIBO DE OBRA POR PARTE DE LA INTERVENTORIA Y ACTA DE LIQUIDACIÓN DE OBRA • Número del contrato y fecha: 046 DE 2010 • Nombre de la entidad contratante: FIDUCIARIA BOGOTÁ • Descripción de los servicios contratados: "CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS, UNA BATERIA SANITARIA Y DOTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR. - ACTIVIDADES TALES COMO PRELIMINARES, MAMPORTERIA, PISOS CUBIERTA ETC." • Valor del contrato: \$370.275.061 - (\$58,32 SMMLV) Lugar: NATAGAMA TOLIMA • Plazo de ejecución: 3 DE MAYO DE 2010 AL 6 DE SEPTIEMBRE DE 2010 • Dirección y teléfonos del contratante: MANZANA 1 CASAS 5- URBANIZACIÓN VILA CUTULUMI - TEL 2888004 • Nombre y cargo de la persona que firma la certificación: CARLOS ALBERTO SUITERREZ HERNANDEZ - INTERVENTOR DE OBRA. Contrato No. 2: A FOLIO 50 AL 63: PRESENTA CERTIFICACIÓN DE • Número del contrato y fecha: 476 DE 2006 • Nombre de la entidad contratante: CONSORCIO RISARALDA 2005 • Descripción de los servicios contratados: "CONSTRUCCIÓN DE DIEZ AULAS Y UNA BATERIA SANITARIA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN SEBASTIAN LA PLATA HUILA. " • Valor del contrato: \$209.816.013 - (\$484 SMMLV). Lugar: PLATA HUILA • Plazo de ejecución: DEL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2006 AL 22 DE MAYO DE 2007 • Dirección y teléfonos del contratante: NO REGISTRA • Nombre y cargo de la persona que firma la certificación: BENJAMIN ANTONIO VINASCO AGUDELO - SECRETARIO DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL PARTICIPACIÓN EN CONSORCIO 34%	Contrato No. 1: A FOLIO 53: PRESENTA LA CERTIFICACIÓN • Número del contrato y fecha: 11-11-181-013 • Nombre de la entidad contratante: INDUSTRIAS METALICAS DE MALLAS Y PISOS S.A.S • Descripción de los servicios contratados: "CONSTRUCCIÓN ESTRUCTURA METALICA Y CUBIERTA NUEVA EN TEJA TERMOCUSTICA PARA DOS BODEGAS PARA LA FABRICA INDUSTRIAS METALICAS DE MALLAS Y PISOS. " • Valor del contrato: \$340.350.000 - (\$58,32 SMMLV) Lugar: BOGOTÁ • Plazo de ejecución: 11 DE NOVIEMBRE DE 2013 AL 30 DE ENERO DE 2014 • Dirección y teléfonos del contratante: CALLE 13 No. 27-76 - TEL 7041861 • Nombre y cargo de la persona que firma la certificación: ALFREDO ALVAREZ - REPRESENTANTE LEGAL
Experiencia acreditada en valor respecto al presupuesto oficial	Contrato No. 2: A FOLIO 47: PRESENTA LA CERTIFICACIÓN • Número del contrato y fecha: 0246 DEL 2014 • Nombre de la entidad contratante: ACERAGRO • Descripción de los servicios contratados: "SUMINISTRO DE HORNOS, ESTUFAS INDUSTRIALES, NEVERAS, MENAJE LENCERIA. " • Valor del contrato: \$294.983.000 - (478,87 SMMLV) Lugar: RICHACHA • Plazo de ejecución: DEL 15 DE ENERO DE 2014 AL 30 DE JUNIO DE 2014 • Dirección y teléfonos del contratante: CALLE 53 No. 15-53 - TEL 3806991 • Nombre y cargo de la persona que firma la certificación: ARISTIDES GOMEZ SOBA - DIRECTOR EJECUTIVO OBSERVACIONES: LA EXPERIENCIA NO CUMPLE. TODA VEZ QUE DENTRO DE LA CERTIFICACIÓN NO SE EVIDENCIA LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE CUBIERTA Y/O TEJADOS.		
Valor de contratos superior al 250% en pesos corrientes			
Valor de contratos superior al 200% en pesos corrientes			
Valor de contratos superior al 150% en pesos corrientes			
Valor de contratos superior al 100% en pesos corrientes			
o) METODOLOGÍA DE TRABAJO PARA EJECUCIÓN DE	NO ADJUNTO METODOLOGÍA	A FOLIO 70 PRESENTA LA METODOLOGÍA PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, EN LA CUAL SE PUEDE VERIFICAR LA DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA	A FOLIO 63 AL 65 PRESENTA LA METODOLOGÍA PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, EN LA CUAL SE PUEDE VERIFICAR LA DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA
p) PRESENTACIÓN DEL CRONOGRAMA DE LAS ACTIVIDADES	NO ADJUNTO CRONOGRAMA	A FOLIO 71 PRESENTA EL CRONOGRAMA DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTAR DE LA OBRA EN TREINTA DÍAS APROXIMADAMENTE. ESTE CRONOGRAMA NO ESTÁ COMPLETO PORQUE OMITTE LA ACTIVIDAD DE PINTURA SOBRE LA CUBIERTA Y LA INSTALACIÓN DE FLANCHES	A FOLIO 62 PRESENTA EL CRONOGRAMA DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTAR DE LA OBRA EN TREINTA DÍAS APROXIMADAMENTE
g) APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL (50 PUNTOS)	A FOLIO 17 PRESENTA CARTA DE APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL.	A FOLIO 72 PRESENTA CARTA DE APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL.	A FOLIO 8 PRESENTA CARTA DE APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL.
Nota: El proponente FRICON SOLUCIONES SAS incurrió en el error de hacer mención en todos los formatos y Proformas a un proceso diferente al de la invitación a presentar Cotización No. 06 de 2016.	0	450	500

OFERTA ECONÓMICA
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL

PRESUPUESTO PARA ADECUACION TEJADO Y ESTRUCTURA CUBIERTA, VALMARIA

ITEM	ACTIVIDADES	UND.	CANT.	PRESUPUESTO OFICIAL		PROPONENTE 1		PROPONENTE 2		PROPONENTE 3		PROPONENTE 4		PROPONENTE 5		PROPONENTE 6		PROPONENTE 7		
				Vr. PARCIAL	VR. TOTAL	Vr. PARCIAL	VR. TOTAL	Vr. PARCIAL	VR. TOTAL	Vr. PARCIAL	VR. TOTAL	Vr. PARCIAL	VR. TOTAL	Vr. PARCIAL	VR. TOTAL	Vr. PARCIAL	VR. TOTAL	Vr. PARCIAL	VR. TOTAL	Vr. PARCIAL
1.0	AJSUTE Y ARREGLO DE LA TOTALIDAD DE LAS CUBIERTAS	M2	1850,00	10.000,00	18.500.000,00	9.993,00	18.487.050,00	8.532,00	15.784.200,00	11.405,00	21.099.250,00	11.832,00	21.889.200,00	4.500,00	8.325.000,00	4.500,00	8.325.000,00	3.500,00	6.475.000,00	
2.0	LIMPIEZA DE ESTRUCTURA METALICA, REFUERZO EN LOS SITIOS DONDE SE REQUIERA, INSTALACION DE CORTAVIENTOS DONDE SEA NECESARIO. INCLUYE SOLDADURAS Y MATERIALES NECESARIOS.	M2	1850,00	6.000,00	11.100.000,00	5.970,00	11.044.500,00	9.026,00	16.698.100,00	4.135,00	7.649.750,00	4.324,00	7.999.400,00	8.500,00	15.725.000,00	8.500,00	15.725.000,00	5.000,00	9.250.000,00	
3.0	PINTURA PARA ESTRUCTURA, INCLUYE BASE EN ANTICORROSIVO (CERCHAS, CORREAS).	M2	1850,00	4.000,00	7.400.000,00	3.957,00	7.320.450,00	10.564,00	19.543.400,00	5.055,00	9.351.750,00	4.750,00	8.787.500,00	9.500,00	17.575.000,00	9.500,00	17.575.000,00	7.000,00	12.950.000,00	
4.0	PINTURA SOBRE CUBIERTA CON PINTURA TIPO ACRILICA.	M2	1850,00	10.000,00	18.500.000,00	9.984,00	18.470.400,00	6.745,00	12.478.250,00	10.235,00	18.934.750,00	10.000,00	18.500.000,00	11.000,00	20.350.000,00	11.000,00	20.350.000,00	9.000,00	16.650.000,00	
5.0	SUMINISTRO E INSTALACION CANAL EN LÁMINA CAL. 22, D=40 CMS. INCLUYE SOPORTES Y BAJANTES	ML	250,00	48.000,00	12.000.000,00	47.650,00	11.912.500,00	25.428,00	6.357.000,00	44.575,00	11.143.750,00	45.000,00	11.250.000,00	14.000,00	3.500.000,00	14.000,00	3.500.000,00	50.000,00	12.500.000,00	
6.0	SUMINISTRO E INSTALACION FLANCHES SOBRE CUMBRERAS O SITIOS DONDE SE REQUIERAN.	ML	150,00	35.000,00	5.250.000,00	34.697,00	5.204.550,00	17.148,00	2.572.200,00	27.125,00	4.068.750,00	27.915,00	4.187.250,00	20.500,00	3.075.000,00	20.500,00	3.075.000,00	30.000,00	4.500.000,00	
7.0	ENCOROSAR VANOS ENTRE MUROA Y TEJAS, CON TIRAS DE SUPERBOARD O SIMILAR	ML	250,00	8.000,00	2.000.000,00	7.881,00	1.970.250,00	23.277,00	5.819.250,00	7.235,00	1.808.750,00	7.160,00	1.790.000,00	27.300,00	6.825.000,00	27.300,00	6.825.000,00	35.000,00	8.750.000,00	
8.0	ASEO Y LIMPIEZA GENERAL	M2	1850,00	1.000,00	1.850.000,00	971,00	1.796.350,00	1.408,00	2.604.800,00	1.070,00	1.979.500,00	1.000,00	1.850.000,00	1.500,00	2.775.000,00	1.500,00	2.775.000,00	2.738,00	5.065.300,00	
	TOTAL COSTOS DIRECTOS				76.600.000,00		76.206.050,00		81.857.200,00		76.036.250,00		76.253.350,00		78.150.000,00		78.150.000,00		76.140.300,00	
	COSTOS INDIRECTOS:																			
	ADMINISTRACION	A		18%	13.788.000,00	15%	11.430.907,50	10%	8.185.720,00	18%	13.686.525,00	18%	13.725.603,00	10%	7.815.000,00	10%	7.815.000,00	15%	11.421.045,00	
	IMPREVISTOS	I		2%	1.532.000,00	5%	3.810.302,50	1%	818.572,00	2%	1.520.725,00	2%	1.525.067,00	3%	2.344.500,00	3%	2.344.500,00	5%	3.807.015,00	
	UTILIDAD	U		5%	3.830.000,00	5%	3.810.302,50	5%	4.092.860,00	5%	3.801.812,50	5%	3.812.667,50	7%	5.470.500,00	7%	5.470.500,00	5%	3.807.015,00	
	IVA SOBRE LA UTILIDAD.	IVA		16%	612.800,00	16%	609.648,40	16%	654.857,60	16%	608.290,00	16%	610.026,80	16%	875.280,00	16%	875.280,00	16%	609.122,40	
	TOTAL COSTO INDIRECTO				19.762.800,00		19.661.160,90		13.752.009,60		19.617.352,50		19.673.364,30		16.505.280,00		16.505.280,00		19.644.197,40	
	COSTO TOTAL ADECUACIONES COLISEO - UPN				96.362.800,00		95.867.210,90		95.609.209,60		95.653.602,50		95.926.714,30		94.655.280,00		94.655.280,00		95.784.497,40	
	Valor de la oferta corregida				96.362.800,00		\$ 95.867.211		\$ 95.609.210		\$ 95.653.603		\$ 95.926.714		\$ 94.655.280		\$ 94.655.280		\$ 95.784.497	
	Valor del presupuesto oficial						\$ 95.867.212		\$ 95.609.210		\$ 95.653.603		\$ 95.926.714		\$ 94.655.280		\$ 94.715.840		\$ 95.784.497	
	Diferencia entre Presupuesto Oficial y Vr corregido oferta																			
	Oferta superior al presupuesto oficial																			
	Valor absoluto de la diferencia entre Vr corregido y Vr oferta (A)																			
	Valor 1/1000 del Vr ofertado (B)																			
	Si diferencia A - B > 0, es positiva, entonces diferencia es mayor a la establecida																			
	Si el valor A es mayor que B la oferta debe ser rechazada																			
	RESULTADO																			
	EVALUACIÓN FINAL																			

Nota: estas dos propuestas son idénticas en el valor de la propuesta y en los análisis de precios unitarios.

INVITACIÓN A COTIZAR No. 006 DE 2016
CÁLCULO DE LA MEDIA GEOMÉTRICA CON PROPUESTAS HABILITADAS

PROPUESTAS RECIBIDAS

	Proponente	Valor oferta	Habilitado jurídica/	Habilitado Financiera/	Habilitado Técnica/	Habilitado para Puntaje
1,00	JORGE A MENDOZA CORCHUELO	\$ 95.867.212,00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
2,00	CONSORCIO PROARCOM 1601	\$ 95.609.210,00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
3,00	CBC INGENIERÍA CIVIL Y MTTO SAS	\$ 95.653.603,00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
4,00	HELDER RODRÍGUEZ SANTANA	\$ 95.926.714,00	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
5,00	FRICON SOLUCIONES SAS	\$ 94.655.280,00	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
6,00	GÓMEZ INGENIEROS CONSTRUCTORES SAS	\$ 94.715.840,00	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
7,00	WILLIAMS CO SAS	\$ 95.784.497,00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

PROPUESTAS CORREGIDAS EN SU VALOR

	Proponente	Valor oferta CORREGIDA	Diferencia en valor absoluto con el precio ofertado	Error permitido 1 x 1.000	Si Diferencia > 1 x 1.000	Aceptable o Rechazo
1,00	JORGE A MENDOZA CORCHUELO	95.867.211,00	1,00	95.867,21	OK	ACEPTABLE
2,00	CONSORCIO PROARCOM 1601	95.609.210,00	0,00	95.609,21	OK	ACEPTABLE
3,00	CBC INGENIERÍA CIVIL Y MTTO SAS	95.653.603,00	0,00	95.653,60	OK	ACEPTABLE
4,00	HELDER RODRÍGUEZ SANTANA	95.926.714,00	0,00	95.926,71	OK	ACEPTABLE
5,00	FRICON SOLUCIONES SAS	94.655.280,00	0,00	94.655,28	OK	ACEPTABLE
6,00	GÓMEZ INGENIEROS CONSTRUCTORES SAS	94.655.280,00	60.560,00	94.715,84	OK	ACEPTABLE
7,00	WILLIAMS CO SAS	95.784.497,00	0,00	95.784,50	OK	ACEPTABLE

CÁLCULO DEL PUNTAJE PARA PROPUESTAS HABILITADAS

	Proponente	Valor oferta CORREGIDA	Diferencia [Dn]	PUNTAJE (propuestas habilitadas)							
				Puntaje por fórmula de media geométrica (400)	Puntaje por análisis de precios unitarios (100)	Visita técnica (50)	Puntaje por experiencia (300)	Metodología de trabajo (50)	Cronograma de actividades (50)	Puntaje por industria nacional (50)	Puntaje Total (1000)
1,00	JORGE A MENDOZA CORCHUELO	95.867.211,00	72.307,26	400,00	0,00	50,00	300,00	50,00	50,00	50,00	900,00
2,00	CONSORCIO PROARCOM 1601	95.609.210,00	330.308,26	250,00	100,00	50,00	300,00	50,00	50,00	50,00	850,00
3,00	CBC INGENIERÍA CIVIL Y MTTO SAS	95.653.603,00	285.915,26	300,00	100,00	50,00	300,00	50,00	50,00	50,00	900,00
4,00	HELDER RODRÍGUEZ SANTANA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5,00	FRICON SOLUCIONES SAS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6,00	GÓMEZ INGENIEROS CONSTRUCTORES SAS				0,00	50,00	300,00	50,00	0,00	50,00	450,00
7,00	WILLIAMS CO SAS	95.784.497,00	155.021,26	350,00	0,00	50,00	300,00	50,00	50,00	50,00	850,00
	PRESUPUESTO OFICIAL	96.362.800,00									
	PRESUPUESTO OFICIAL	96.362.800,00									
	MEDIA GEOMÉTRICA	95.939.518,26									

NOTA: De acuerdo al numeral 15.1 "CRITERIOS DE DESEMPATE: Para el caso de empate entre varias propuestas, se preferirá al proponente que hubiese obtenido el mayor puntaje en la oferta económica. Si persiste el empate se escogerá al oferente que hubiese obtenido mayor puntaje en la relación de beneficios que ofrece a la Universidad. En caso de persistir el empate se tendrá en cuenta lo establecido en el artículo 33 del decreto No. 1510 del 17 de julio de 2013; y de permanecer el empate se decidirá por sorteo."