

VERIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS HABILITACIÓN TÉCNICA DE LA PROPUESTA	OFERENTE No. 1		OFERENTE No. 2		OFERENTE No. 3	
REQUERIMIENTOS	UNIÓN TEMPORAL BOGOTÁ 2017 (JORGE LUIS CARDENAS NIÑO 80% DE PARTICIPACIÓN - CONSTRUCTORA INGARCON LTDA. 20% DE PARTICIPACIÓN)		CONSORCIO TRIGAR - HACER 2017 (TRIGAR DE LA CONSTRUCCIÓN S.A.S 50% DE PARTICIPACIÓN - HACER DE COLOMBIA LTDA 50 % DE PARTICIPACIÓN)		CONSORCIO PROYCEL - PICS INGENIERIA S.A.S (EDGAR AGUSTO FUENTES CORRAL - PICS INGENIERIA S.A.S 30% DE PARTICIPACIÓN - JORGE E. RODRIGUEZ HERNANDEZ 70% DE PARTICIPACIÓN)	
CAPACIDAD TÉCNICA DEL OFERENTE						
1. CALIDAD DEL OFERENTE: 72151500 Servicios de Sistemas Eléctricos 81101500 Ingeniería Civil y arquitectura 81101700 Ingeniería Eléctrica y Electrónica	1. Ingeniero Civil JORGE LUIS CARDENAS NIÑO, Matricula No. 25202-111033CND del 16 de septiembre de 2004. I a folio 4 y 6. 2. Fecha de constitución de la empresa CONSTRUCTORA INGARCON LTDA, a folio 11, se evidencia que la constitución de la empresa fue el día 24 de abril de 1992. 3. A folios 29 y 30 se evidencia el RUP de Constructora INGARCOM LTDA se constata que está clasificada en las tres categorías. A folio 71 del RUP del Ing. JORGE LUIS CÁRDENAS NIÑO se evidencia que está inscrito en dos de las tres categorías.	CUMPL E	1. Fecha de constitución de la empresa TRIGAR DE LA CONSTRUCCIÓN S.A.S, a folio 6, se evidencia que la constitución de la empresa fue el día 3 DE FEBRERO DE 2011. 2. Fecha de constitución de la empresa HACER DE COLOMBIA LTDA, a folio 11, se evidencia que la constitución de la empresa fue el día 14 DE SEPTIEMBRE DE 1987. 3. A folios 22 AL 50 se evidencia el RUP de Constructora TRIGAR DE LA CONSTRUCCIÓN S.A.S se constata que está clasificada en las tres categorías. 4. A folios 51 AL se evidencia el RUP de Constructora HACER DE COLOMBIA LTDA. se constata que está clasificada en las tres categorías.	CUMPL E	1. Fecha de constitución como persona Natural del Ing. JORGE ENRIQUE RODRIGUEZ HERNANDEZ, a folio 9, se evidencia que la constitución fue el día 29 DE JULIO DE 1992 2. Fecha de constitución de la empresa PROYECTOS INGENIERIA CONSULTORIA Y SERVICIOS S.A.S, a folio 11, se evidencia que la constitución de la empresa fue el día 24 DE NOVIEMBRE DE 2011. 3. A folios 23 AL 30 se evidencia el RUP de Ing. JORGE ENRIQUE RODRIGUEZ HERNANDEZ se constata que está clasificada en las tres categorías. 4. A folios 31 AL 42 se evidencia el RUP de la empresa PROYECTOS INGENIERIA CONSULTORIA Y SERVICIOS S.A.S se constata que está clasificada en las tres categorías.	CUMPL E
2. EXPERIENCIA DEL OFERENTE:	Contrato No. 1 FOLIOS DE CERTIFICACIÓN: DEL 118 AL 153 FOLIO DE RUP: 54 - CODIGO No. 72151500 - 81101500 CONTRATO No. 616 de 2012 Contratante EJÉRCITO NACIONAL. Contratista: CONSTRUCTORA INGARCON LTDA. Objeto: Construcción de alojamiento para oficiales y sub-oficiales y del Comando para la Fuerza de Tarea en Puerto Jordán, Arauca. Inició el 16/07/2012 y terminó el 14/01/2013. VALOR DE CONTRATO SEGUN REGISTRO DEL RUP: 3,044,32 SMMLV	CUMPL E	Contrato No. 1 FOLIOS DE CERTIFICACIÓN: DEL 97 al 99 FOLIO DE RUP: 78 - CODIGO No. 72151500 CONTRATO No. 115 de 2014 Contratante MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO Contratista: CONSORCIO MINCIT 2014 Objeto: Realizar la remodelación y el acondicionamiento de las oficinas de Ministerio de Comercio, Industria y Turismo ubicadas en los pisos 6 y 16 del Edificio Centro de comercio Internacional... Inició el 6/10/2014 al 9/07/2015. VALOR DE CONTRATO SEGUN REGISTRO DEL RUP: 1.247, SMMLV - según con el 20% de participación de la empresa Hacer de Colombia LTDA.	CUMPL E	Contrato No. 1 FOLIOS DE CERTIFICACIÓN: DEL 73 AL 88 FOLIO DE RUP: 24A - CODIGO - NO REGISTRA LOS CODIGOS SOLICITADOS CONTRATO No. 4-256/2008 Contratante INDUSTRIA MILITAR Contratista: JORGE ENRIQUE RODRIGUEZ HERNANDEZ Objeto: SUBTERRANIZACIÓN RED DE MEDÍA TENSIÓN CIRCUITO PRINCIPAL 13.2 KV SUBTERRANIZACIÓN RED DE BAJA TENSIÓN INDUMILANDIA A PORTERIA No. 1 EN LA FABRICA SANTA BÁRBARA DE SOGAMOSO. Inició el 24/10/2008 AL 13-09-2009 VALOR DE CONTRATO SEGUN REGISTRO DEL RUP: 526,8 SMMLV	NO CUMPL E
	Contrato No. 2 FOLIOS DE CERTIFICACIÓN: DEL 154 AL 179 FOLIO DE RUP: 44 - CODIGO No. 72151500 - 81101700 - 81101500 CONTRATO No. 062 DGSM-2011: Contratante FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA. Contratista CONSORCIO COROZAL 2011 con el 50% de participación de INGARCON. Objeto: Construcción de la segunda fase del establecimiento de sanidad de la Primera Brigada de Infantería de Marina en Corozal, Sucre. Inició el 27/10/2011 y terminó el 25/08/2012. VALOR DE CONTRATO SEGUN REGISTRO DEL RUP: 3043 SMMLV Nota: Se toma el 50% de lo declarado en el RUP porque participa en consorcio	CUMPL E			Contrato No. 2 FOLIOS DE CERTIFICACIÓN: DEL 89 AL 100 FOLIO DE RUP: 25 A - CODIGO - 81101500 CONTRATO No. 289 de 2011 Contratante: SALUD SOGAMOSO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO Contratista: CONSORCIO PROICEL INGENIERIA RETIE 2011 Objeto: REPOTENCIACIÓN Y TRASLADO DE LA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE 45 KVA EXISTENTE Y REUBICACIÓN EQUIPO DE MEDIDA Y CONEXIÓN, ACOMETIDA DE BAJA TENSIÓN PARA LA SEGUNDA ETAPA CENTRO DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN DE SUGAMUXI.. Inició el 12/12/2011 AL 27/12/2011 VALOR DE CONTRATO SEGUN REGISTRO DEL RUP: 197 SMMLV - 90% de participación del Ing. JORGE ENRIQUE RODRIGUEZ HERNANDEZ	CUMPL E
	Contrato No.3 FOLIOS DE CERTIFICACIÓN: DEL 180 AL 201 FOLIO DE RUP: 45 CODIGO No. 72151500 - 81101500 CONTRATO No. 258-BAS-19-2010 Contratante FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA. Contratista CONSTRUCTORA IGARCON LTDA. Objeto: Manteniminto y adecuación de la Escuela Militar de Cadetes General José María Córdova. Inició el 15/08/2010 y terminó el 15/12/2010. VALOR DE CONTRATO SEGUN REGISTRO DEL RUP: 4147,88 SMMLV	CUMPL E			Contrato No. 3 FOLIOS DE CERTIFICACIÓN: DEL 101 AL 108 FOLIO DE RUP: 25 - CODIGO - NO REGISTRA LOS CODIGOS SOLICITADOS CONTRATO No. COEN 001 DE 2009 Contratante: CONSORCIO ITC Contratista: JORGE ENRIQUE RODRIGUEZ HERNANDEZ - PROICEL Objeto: COSTUCCIÓN, SUMINISTRO Y MONTAJE DE LAS OBRAS ELECTRICAS Y NEUMATICAS CORRESPONDIETE AL CONTRATO DE OBRA NO. 4-370 DE 2008 "CONSTRUCCIÓN TALLER MECANIZADO T-10... Inició el 9-03-2009 AL 16-07-2009 VALOR DE CONTRATO SEGUN REGISTRO DEL RUP: 643,9 SMMLV	NO CUMPL E

VERIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS HABILITACIÓN TÉCNICA DE LA PROPUESTA	OFERENTE No. 1		OFERENTE No. 2		OFERENTE No. 3	
REQUERIMIENTOS	UNIÓN TEMPORAL BOGOTÁ 2017 (JORGE LUIS CARDENAS NIÑO 80% DE PARTICIPACIÓN - CONSTRUCTORA INGARCON LTDA. 20% DE PARTICIPACIÓN)		CONSORCIO TRIGAR - HACER 2017 (TRIGAR DE LA CONSTRUCCIÓN S.A.S 50% DE PARTICIPACIÓN - HACER DE COLOMBIA LTDA 50 % DE PARTICIPACIÓN)		CONSORCIO PROYCEL - PICS INGENIERIA S.A.S (EDGAR AGUSTO FUENTES CORRAL - PICS INGENIERIA S.A.S 30% DE PARTICIPACIÓN - JORGE E. RODRIGUEZ HERNANDEZ 70% DE PARTICIPACIÓN)	
					<p>Contrato No. 4</p> <p>FOLIOS DE CERTIFICACIÓN: DEL 109 AL 115 FOLIO DE RUP: 25 - NO REGISTRA LOS CÓDIGOS SOLICITADOS CONTRATO No. COEN 002 DE 2009 Contratante: CONSORCIO ITC Contratista: JORGE ENRIQUE RODRIGUEZ HERNANDEZ - PROICEL Objeto: CONSTRUCCIÓN, SUMINISTRO Y MONTAJE DE LAS OBRAS ELECTRICAS Y NEUMATICAS CORRESPONDIETE AL CONTRATO DE OBRA NO. 4-142 DE 2008 "CONSTRUCCIÓN BODEGA DE ALMACENAMIENTO, AMPLIACIÓN TALLER DE ENZAMBLE, TALLER DE GRAFADO, CASETA DE COMPRESOR, VIAS DE ACCESO Y JARILLONES DE LA PLANTA..." Inició el 7/12/2009 AL 17-03-2010 VALOR DE CONTRATO SEGUN REGISTRO DEL RUP: 427,18 SMMLV</p>	NO CUMPL E
					<p>Contrato No. 5</p> <p>FOLIOS DE CERTIFICACIÓN: DEL 116 AL 121 FOLIO DE RUP: 39A - CODIGO 72151500 CONTRATO No. 806 DE 2015 Contratante: UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL Contratista: PROYECTOS DE INGENIRIA CONSULTORIA Y SERVICIOS S.A.S Objeto: OBRA CIVIL PARA REALIZAR LA ADECUACIÓN DE LOS MUROS DEL EDIFICIO A Y CASITA DE AJEDREZ EN AL SEDE CALLE 72 No. 11-86 BOGOTÁ Inició el 30-12-2015 AL 29-04-2016 VALOR DE CONTRATO SEGUN REGISTRO DEL RUP: 101,29 SMMLV</p>	CUMPL E
	PROPIUESTA HABILITADA. Experiencia en smmlv = 10.235,20		PROPIUESTA HABILITADA. Experiencia en smmlv = 1.247,00		PROPIUESTA NO HABILITADA. Experiencia en smmlv = 298,29 < 776,72	
3. VISITA OBLIGATORIA	SEGÚN LISTA DE ASISTENTES SE EVIDENCIA QUE LA UNIÓN TEMPORAL BOGOTÁ 2017, ASISTIÓ A LA VISITA TÉCNICA DE OBRA	CUMPL E	SEGÚN LISTA DE ASISTENTES SE EVIDENCIA QUE LA CONSORCIO TRIGAR - HACER 2017, ASISTIÓ A LA VISITA TÉCNICA DE OBRA	CUMPL E	SEGÚN LISTA DE ASISTENTES SE EVIDENCIA QUE EL CONSORCIO PROYCEL - PICS INGENIERIA S.A.S, ASISTIÓ A LA VISITA TÉCNICA DE OBRA	CUMPL E
CALIFICACIÓN DE LA PROPUESTA CRITERIO TÉCNICO						
a) EVALUACIÓN DE LA OFERTA ECONÓMICA. Proforma No. 2 (400 puntos)		0		400		0
b) EXPERIENCIA GENERAL DEL OFERENTE. PROFORMA No. 3. (100 PUNTOS)	<p>CONTRATO No. 1 Folios: Desde la 118 al 153 Número del contrato y fecha: 616 de 2012 Nombre de la entidad contratante: EJERCITO NACIONAL - JEFATURA DE INGENIEROS. Contratista: CONSTRUCTORA INGARCON LTDA. Descripción de los servicios contratados y lugar de ejecución: Construcción de un alojamiento para oficiales y sub oficiales y construcción de comando para fuerza de tarea. Valor del contrato: \$1,794,623,871 Plazo de ejecución del contrato: CUATRO MESES Fecha de inicio y fecha de terminación del contrato: DESDE EL 16 DE JULIO DE 2012 AL 14 DE ENERO DE 2013 Dirección y teléfonos del contratante: PUERTO JORDAN ARAUCA Nombre y cargo de la persona que firma la certificación: TENIENTE CORONEL LUIS ARMANDO HERNANDEZ MONTOYA - DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE INGENIEROS Fotocopia del contrato (adjuntar sus Otrosí si los hubo): de folio 119 al 122 Fotocopia del acta de recibo final de la obra suscrito por el interventor: de folio 123 al 149.</p> <p>De acuerdo a los soportes presentados se evidencia que el contrato ejecutado cumple con el objeto de esta invitación, según Categoría "C": Proyectos de construcciones complejas. Decreto 2090 del 13 de septiembre de 1989 "Por el cual se aprueba el reglamento de honorarios para los trabajos de arquitectura".</p> <p>VALOR DE CONTRATO SEGUN REGISTRO DEL RUP: 3,044,32 SMMLV</p>	CUMPL E	<p>CONTRATO No. 1 Folios: Desde la 97 a la 99 Número del contrato y fecha: 115 de 2014 Nombre de la entidad contratante: MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO Contratista: CONSORCIO MINCIT 2014 Descripción de los servicios contratados y lugar de ejecución: Realizar la remodelación y el acondicionamiento de las oficinas de Ministerio de Comercio, Industria y Turismo ubicadas en los pisos 6 y 16 del Edificio Centro de comercial Internacional, ubicado en la ciudad de Bogotá Valor del contrato - actividades de obra civil e instalaciones eléctricas: \$3,839,956,393 Plazo de ejecución del contrato: NUEVE MESES Y TRES DÍAS Fecha de inicio y fecha de terminación del contrato: DESDE EL 6 DE OCTUBRE DE 2014 AL 9 DE JULIO DE 2015 Dirección y teléfonos del contratante: Calle 28 No. 13 A-15 Nombre y cargo de la persona que firma la certificación: FERNANDO MARTINEZ MENDEZ - SUPERVISOR Fotocopia del contrato (adjuntar sus Otrosí si los hubo): NO REGISTRA Fotocopia del acta de recibo final de la obra suscrito por el interventor: NO REGISTRA</p> <p>De acuerdo a los soportes presentados se evidencia que el contrato ejecutado cumple con el objeto de esta invitación, según Categoría "C": Proyectos de construcciones complejas. Decreto 2090 del 13 de septiembre de 1989 "Por el cual se aprueba el reglamento de honorarios para los trabajos de arquitectura".</p> <p>VALOR DE CONTRATO SEGUN 20% DE PARTICIPACIÓN: 1,247 SMMLV</p>	CUMPL E	<p>CONTRATO No. 1 Folios: Desde la 73 AL 88 Número del contrato y fecha: 4-256 DE 2008 Nombre de la entidad contratante: INDUSTRIA MILITAR FABRICA SANTA BARBARA Descripción de los servicios contratados y lugar de ejecución: Subterranización para la red media tensión circuito principal 13,2 kv subterranización red de baja tensión Indumlandia a portería No. , fabrica Sdanta Barbrá de Sogamoso. Valor del contrato : \$243,116,700,99 Plazo de ejecución del contrato: CUATRO MESES Y VEINTICINCO DÍAS Fecha de inicio y fecha de terminación del contrato: DESDE EL 24 DE OCTUBRE DE 2008 AL 19 DE MARZO DE 2009 Dirección y teléfonos del contratante: FABRICA SANTA BARBARA SOGAMOSO Nombre y cargo de la persona que firma la certificación: CARLOS ENRIQUE VILLAREAL QUINTERO - GERENTE GENERAL Fotocopia del contrato (adjuntar sus Otrosí si los hubo): A FOLIOS 75 AL 88 Fotocopia del acta de recibo final de la obra suscrito por el interventor: A FOLIOS 73 A 74</p> <p>De acuerdo a los soportes presentados se evidencia que el contrato ejecutado NO CUMPLE porque no tiene registrado los códigos en el RUP.</p> <p>VALOR DE CONTRATO : 526,88 SMMLV</p>	NO CUMPL E

VERIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS HABILITACIÓN TÉCNICA DE LA PROPUESTA	OFERENTE No. 1		OFERENTE No. 2		OFERENTE No. 3	
REQUERIMIENTOS	UNIÓN TEMPORAL BOGOTÁ 2017 (JORGE LUIS CARDENAS NIÑO 80% DE PARTICIPACIÓN - CONSTRUCTORA INGARCON LTDA. 20% DE PARTICIPACIÓN)		CONSORCIO TRIGAR - HACER 2017 (TRIGAR DE LA CONSTRUCCIÓN S.A.S 50% DE PARTICIPACIÓN - HACER DE COLOMBIA LTDA 50 % DE PARTICIPACIÓN)		CONSORCIO PROYCEL - PICS INGENIERIA S.A.S (EDGAR AGUSTO FUENTES CORRAL - PICS INGENIERIA S.A.S 30% DE PARTICIPACIÓN - JORGE E. RODRIGUEZ HERNANDEZ 70% DE PARTICIPACIÓN)	
	<p>CONTRATO No. 2 Folios: Desde la 154 al 179 I Número del contrato y fecha: 062 DGSM - 2011 I Nombre de la entidad contratante: FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA - COMANDO ESPECIAL - DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR I Contratista: CONSORCIO COROZAL 2011 con el 50% de participación de INGARCON LTDA. I Descripción de los servicios contratados y lugar de ejecución: Construcción de la segunda fase del establecimiento de sanidad de la primera brigada de Infantería de Marina (Corozal - Sucre) I Valor del contrato: \$1,724,234,049,19 50% de participación I Plazo de ejecución del contrato: TRECIENTOS DÍAS I Fecha de inicio y fecha de terminación del contrato: DESDE 27 DE OCTUBRE DE 2011 AL 25 DE AGOSTO 2012 I Dirección y teléfonos del contratante: COROZAL - SUCRE I Nombre y cargo de la persona que firma la certificación: CORONEL ALBERTO BONILLA TORRES - DIRECTOR GENERAL DE SANIDAD MILITAR E I Fotocopia del contrato (adjuntar sus Otrosí si los hubo): de folio 155 al 163 I Fotocopia del acta de recibo final de la obra suscrito por el interventor: de folio 164 al 176.</p> <p>De acuerdo a los soportes presentados se evidencia que el contrato ejecutado cumple con el objeto de esta invitación, según Categoría "D": Proyectos de construcciones que se caracterizan por su especial complejidad del Decreto 2090 del 13 de septiembre de 1989 "Por el cual se aprueba el reglamento de honorarios para los trabajos de arquitectura".</p> <p>VALOR DE CONTRATO SEGUN REGISTRO DEL RUP: 3043 SMMLV EL 50% DE PARTICIPACIÓN</p>	CUMPL E			<p>CONTRATO No. 2 Folios: Desde la 89 AL 100 I Número del contrato y fecha: 289 DE 2011 I Nombre de la entidad contratante: SALUD SOGAMOSO E.S.E I Descripción de los servicios contratados y lugar de ejecución: repotenciación y traslado de la subestación eléctrica de 45 kva existente y reubicación equipo de medida y conexión, acometida de baja tensión para la segunda etapa centro de promoción y prevención de sugamuxi. I Valor del contrato \$105,634,417 - 90% DE PARTICIPACIÓN I Plazo de ejecución del contrato: QUINCE DÍAS I Fecha de inicio y fecha de terminación del contrato: DESDE EL 12 DE DICIEMBRE AL 27 DEDICIEMBRE DE 2011 I Dirección y teléfonos del contratante: CRA. 9 No. 11-74 - SOGAMOSO TEL 7720304 I Nombre y cargo de la persona que firma la certificación: LUIS ENRIQUE ESCAMILLA - INTERVENTOR I Fotocopia del contrato (adjuntar sus Otrosí si los hubo): A FOLIOS 90 AL 97 I Fotocopia del acta de recibo final de la obra suscrito por el interventor: A FOLIOS 98 AL 100</p> <p>De acuerdo a los soportes presentados se evidencia que el contrato CUMPLE con el objeto de esta invitación, según Categoría "C": Proyectos de construcciones complejas. y Categoría "D": Proyectos de construcciones que se caracterizan por su especial complejidad Decreto 2090 del 13 de septiembre de 1989 "Por el cual se aprueba el reglamento de honorarios para los trabajos de arquitectura".</p> <p>VALOR DE CONTRATON: 197 SMMLV - 90% de participación del Ing. JORGE ENRIQUE RODRIGUEZ HERNANDEZ</p>	CUMPL E
	<p>CONTRATO No. 3 Folios: desde la 180 al 201 I Número del contrato y fecha: 258 - BAS - 19-2010 I Nombre de la entidad contratante: ESCUELA MILITAR DE CADETES JOSE MARÍA CORDOVA. I Contratista: CONSTRUCTORA INGARCON LTDA I Descripción de los servicios contratados y lugar de ejecución: Mantenimiento y adecuación del auditorio de la Escuela Militar de Cadetes José María Córdova. I Valor del contrato: \$2,136,158,775,18 I Plazo de ejecución del contrato: CUATRO MESES I Fecha de inicio y fecha de terminación del contrato: desde el 15 de agosto de 2010 al 15 de diciembre de 2010 I Dirección y teléfonos del contratante: BOGOTÁ - CALLE 80 No. 38-00 - TEL. 4377777 - EXT. 312 I Nombre y cargo de la persona que firma la certificación: TENIENTE CORONEL E. ANDRES ROJAS ROJAS - JEFE DE PROYECTOS ESCUELA MILITAR DE CADETES I Fotocopia del contrato (adjuntar sus Otrosí si los hubo): de folio 181 AL 189 I Fotocopia del acta de recibo final de la obra suscrito por el interventor: de folio 190 al 195</p> <p>De acuerdo a los soportes presentados se evidencia que el contrato ejecutado cumple con el objeto de esta invitación, según Categoría "C": Proyectos de construcciones complejas del Decreto 2090 del 13 de septiembre de 1989 "Por el cual se aprueba el reglamento de honorarios para los trabajos de arquitectura".</p> <p>VALOR DE CONTRATO SEGUN REGISTRO DEL RUP: 4147,88 SMMLV</p>	CUMPL E			<p>CONTRATO No. 3 Folios: desde la 101 AL 108 I Número del contrato y fecha: COEN 001 DE 2009 I Nombre de la entidad contratante: CONSORCIO ITC I Contratista: JORGE E RODRIGUEZ H - PROICEL I Descripción de los servicios contratados y lugar de ejecución: Construcción, suministro y montaje de las obras eléctricas y neumáticas correspondiente al contrato de obra No. 4-370 de 2008, cuyo objeto es "construcción taller mecanizado T-10.." I Valor del contrato: \$320,000,000 I Plazo de ejecución del contrato: NOVENTA DÍAS I Fecha de inicio y fecha de terminación del contrato: DESDE EL 9 DE MARZO DE 2009 AL 16 DE JUNIO DE 2009 I Dirección y teléfonos del contratante: CARRERA 11 No. 13-82 - OFICINA 502 TEL 3103297561 I Nombre y cargo de la persona que firma la certificación: RENEL LEONARD MARTINEZ - REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO I Fotocopia del contrato (adjuntar sus Otrosí si los hubo): de folio 102 AL 108 I Fotocopia del acta de recibo final de la obra suscrito por el interventor: de folio 101</p> <p>De acuerdo a los soportes presentados se evidencia que el contrato ejecutado NO CUMPLE porque no tiene registrado los códigos en el RUP.</p> <p>VALOR DE CONTRATO SEGUN REGISTRO DEL RUP: 643,9 SMMLV</p>	NO CUMPL E

VERIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS HABILITACIÓN TÉCNICA DE LA PROPUESTA	OFERENTE No. 1		OFERENTE No. 2		OFERENTE No. 3		
REQUERIMIENTOS	UNIÓN TEMPORAL BOGOTÁ 2017 (JORGE LUIS CARDENAS NIÑO 80% DE PARTICIPACIÓN - CONSTRUCTORA INGARCON LTDA. 20% DE PARTICIPACIÓN)		CONSORCIO TRIGAR - HACER 2017 (TRIGAR DE LA CONSTRUCCIÓN S.A.S 50% DE PARTICIPACIÓN - HACER DE COLOMBIA LTDA 50 % DE PARTICIPACIÓN)		CONSORCIO PROYCEL - PICS INGENIERIA S.A.S (EDGAR AGUSTO FUENTES CORRAL - PICS INGENIERIA S.A.S 30% DE PARTICIPACIÓN - JORGE E. RODRIGUEZ HERNANDEZ 70% DE PARTICIPACIÓN)		
					<p>CONTRATO No. 4 Folios: desde la 109 AL 115 I Número del contrato y fecha: COEN 002 DE 2009 I Nombre de la entidad contratante: CONSORCIO ITC I Contratista: JORGE E RODRIGUEZ H - PROICEL I Descripción de los servicios contratados y lugar de ejecución: Construcción, suministro y montaje de las obras eléctricas y neumáticas correspondiente al contrato de obra No. 4-142 de 2008, cuyo objeto es "construcción bodega de almacenamiento." I Valor del contrato: \$220,000,000 I Plazo de ejecución del contrato: CIENTO DÍAS I Fecha de inicio y fecha de terminación del contrato: DESDE 7 DE DICIEMBRE DE 2009 AL 17 DE MARZO DE 2010 I Dirección y teléfonos del contratante: CARRERA 11 No. 13-82 - OFICINA 502 TEL 3103297561 I Nombre y cargo de la persona que firma la certificación: RENEL LEONARD MARTINEZ - REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO I Fotocopia del contrato (adjuntar sus Otrosí si los hubo): de folio 110 AL 115 I Fotocopia del acta de recibo final de la obra suscrito por el interventor: de folio 109</p> <p>De acuerdo a los soportes presentados se evidencia que el contrato ejecutado NO CUMPLE porque no tiene registrado los códigos en el RUP.</p> <p>VALOR DE CONTRATO SEGUN REGISTRO DEL RUP: 427,18 SMMLV</p>		NO CUMPL E
					<p>CONTRATO No. 5 Folios: desde la 116 AL 121 I Número del contrato y fecha: 806 DE 2015 I Nombre de la entidad contratante: UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL I Contratista: PROYECTOS DE INGENIERIA CONSULTORIA Y SERVICIOS S.A.S I Descripción de los servicios contratados y lugar de ejecución: Obra civil para realizar la adecuación de los muros del edificio A y Casita de Ajedrez en a la sede calle 72 No. 11-86 bogotá I Valor del contrato: \$69,835,267 I Plazo de ejecución del contrato: CIENTO VEINTE DÍAS I Fecha de inicio y fecha de terminación del contrato: 30 DE DICIEMBRE DE 2015 AL 29 DE ABRIL DE 2016 I Dirección y teléfonos del contratante: CALLE 72 No. 11-86 I Nombre y cargo de la persona que firma la certificación: FERNANDO MÉNDEZ DÍAZ - SUPERVISOR I Fotocopia del contrato (adjuntar sus Otrosí si los hubo): NO REGISTRA I Fotocopia del acta de recibo final de la obra suscrito por el interventor: de folio 117 AL 118</p> <p>De acuerdo a los soportes presentados se evidencia que el contrato CUMPLE con el objeto de esta invitación, según Categoría "C": Proyectos de construcciones complejas. y Categoría "D": Proyectos de construcciones que se caracterizan por su especial complejidad Decreto 2090 del 13 de septiembre de 1989 "Por el cual se aprueba el reglamento de honorarios para los trabajos de arquitectura".</p> <p>VALOR DE CONTRATO SEGUN REGISTRO DEL RUP: 101,29 SMMLV</p>		CUMPL E
	Total Experiencia General: 10.235,20 smmlv	100	Total Experiencia General: 1.247,00 smmlv	100	Total Experiencia General: 298,29 smmlv	0	

VERIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS HABILITACIÓN TÉCNICA DE LA PROPUESTA	OFERENTE No. 1		OFERENTE No. 2		OFERENTE No. 3	
REQUERIMIENTOS	UNIÓN TEMPORAL BOGOTÁ 2017 (JORGE LUIS CARDENAS NIÑO 80% DE PARTICIPACIÓN - CONSTRUCTORA INGARCON LTDA. 20% DE PARTICIPACIÓN)		CONSORCIO TRIGAR - HACER 2017 (TRIGAR DE LA CONSTRUCCIÓN S.A.S 50% DE PARTICIPACIÓN - HACER DE COLOMBIA LTDA 50 % DE PARTICIPACIÓN)		CONSORCIO PROYCEL - PICS INGENIERIA S.A.S (EDGAR AGUSTO FUENTES CORRAL - PICS INGENIERIA S.A.S 30% DE PARTICIPACIÓN - JORGE E. RODRIGUEZ HERNANDEZ 70% DE PARTICIPACIÓN)	
c) EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL OFERENTE EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y REDES DE CABLEADO ESTRUCTURADO en DOS CONTRATOS . PROFORMA No. 4. (300 PUNTOS).	<p>CONTRATO No. 1 Folios: DESDE EL 204 AL 244 Número del contrato y fecha: 852 DE 2013 Nombre de la entidad contratante: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJERCITO NACIONAL - JEFATURA DE INGENIEROS Contratista: CONSTRUCTORA INGARCON LTDA. Descripción de los servicios contratados y lugar de ejecución: Construcción de laboratorio de mantenimiento óptico y optronico, ubicado en Nilo Cundinamarca. Valor del contrato: \$4,866,947,856 Plazo de ejecución del contrato: 9 Meses y 7 días Fecha de inicio y fecha de terminación del contrato: desde el 22 de Julio de 2013 al 29 de abril de 2014 Dirección y teléfonos del contratante: Bogotá Nombre y cargo de la persona que firma la certificación: TENIENTE CORONEL LUIS ARMANDO HERNANDEZ MONTOYA - DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE INGENIEROS. Fotocopia del contrato (adjuntar sus Otrosí si los hubo): FOLIOS 205 AL 210 Fotocopia del acta de recibo final de la obra suscrito por el interventor: FOLIOS 211 AL 236</p> <p>De acuerdo a los soportes presentados se evidencia que el contrato ejecutado cumple con el objeto de esta invitación, según Categoría "D": Proyectos de construcciones que se caracterizan por su especial complejidad del Decreto 2090 del 13 de septiembre de 1989 "Por el cual se aprueba el reglamento de honorarios para los trabajos de arquitectura".</p> <p>VALOR ACREDITADA EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y REDES DE CABLEADO ESTRUCTURADO : \$852,448,560 1,384 SMMLV</p>	CUMPL E	<p>CONTRATO No. 1 Folios: Desde la 101 AL 112 Número del contrato y fecha: 146 DE 2013 Nombre de la entidad contratante: MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO Contratista: CONSORCIO MINCIT 2013 Descripción de los servicios contratados y lugar de ejecución: Realizar la remodelación y el acondicionamiento de las oficinas de Ministerio de Comercio, Industria y Turismo ubicadas en los pisos 3,4,5,9 Y 18 del Edificio Centro de Comercial Internacional, Ubicado en la ciudad de Bogotá. Valor del contrato - actividades de obra civil e instalaciones eléctricas: \$1,133,867,899 Plazo de ejecución del contrato: UN AÑO, UN MES Y 17 DÍAS Fecha de inicio y fecha de terminación del contrato: DESDE EL 13 DE OCTUBRE DE 2013 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014 Dirección y teléfonos del contratante: Calle 28 No. 13 A-15 Nombre y cargo de la persona que firma la certificación: FERNANDO MARTINEZ MENDEZ - SUPERVISOR Fotocopia del contrato (adjuntar sus Otrosí si los hubo): DESDE EL FOLIO 107 AL 112 Fotocopia del acta de recibo final de la obra suscrito por el interventor: DESDE EL FOLIO 104 AL 106</p> <p>De acuerdo a los soportes presentados se evidencia que el contrato ejecutado cumple con el objeto de esta invitación, según Categoría "C": Proyectos de construcciones complejas. Decreto 2090 del 13 de septiembre de 1989 "Por el cual se aprueba el reglamento de honorarios para los trabajos de arquitectura".</p> <p>VALOR ACREDITADA EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y REDES DE CABLEADO ESTRUCTURADO SEGUN 20% DE PARTICIPACIÓN: \$556,987,740 904 SMMLV</p>	CUMPL E	<p>CONTRATO No. 1 Folios: Desde la 124 AL 133 Número del contrato y fecha: 11 DE 2008 Nombre de la entidad contratante: PRODUCTORA DE FERTILIZANTES AMERICA S.C.S Descripción de los servicios contratados y lugar de ejecución: Estudio de calidad de energía, los diseños suministro e instalación de la red lógica de cableado estructurado (voz y datos) una subestación de energía de 1200 kva la cual deberá cumplir RETIE Y LA NORMA IEE 519-92... Valor del contrato \$1,755,762,905 Plazo de ejecución del contrato: NOVENTA DÍAS Fecha de inicio y fecha de terminación del contrato: DESDE EL 21 DE AGOSTO DE 2008 AL 21 DE NOVIEMBRE DE 2008 Dirección y teléfonos del contratante: CARRERA 24 No. 13-417 DE YUMBO VALLE -. TEL 32037506506 Nombre y cargo de la persona que firma la certificación: JUAN AGUIRRE ARIAS Fotocopia del contrato (adjuntar sus Otrosí si los hubo): DESDE EL FOLIO 124 A 125 Fotocopia del acta de recibo final de la obra suscrito por el interventor: DESDE EL FOLIO 126 AL 133</p> <p>De acuerdo a los soportes presentados se evidencia que el contrato ejecutado cumple con el objeto de esta invitación, según Categoría "C": Proyectos de construcciones complejas. Decreto 2090 del 13 de septiembre de 1989 "Por el cual se aprueba el reglamento de honorarios para los trabajos de arquitectura".</p> <p>VALOR ACREDITADA EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y REDES DE CABLEADO ESTRUCTURADO SEGUN 20% DE PARTICIPACIÓN: \$1,732,427,005 3,754 SMMLV</p>	CUMPL E
	<p>CONTRATO No. 2 Folios: DESDE EL 245 AL 276 Número del contrato y fecha: 152 DEL 2012 Nombre de la entidad contratante: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJERCITO NACIONAL - JEFATURA DE INGENIEROS Contratista: CONSTRUCTORA INGARCON LTDA. Descripción de los servicios contratados y lugar de ejecución: Construcción de la primera etapa de la Jefatura de reclutamiento zona 15 distritos 1 y 4 ubicado en el Canton Norte.- bogotá Cundinamarca Valor del contrato: \$6,156,379,962 Plazo de ejecución del contrato: 1 año, 11 meses y 14 días Fecha de inicio y fecha de terminación del contrato: desde el 10 de diciembre de 2012 al 24 de noviembre de 2014 Dirección y teléfonos del contratante: Bogotá Nombre y cargo de la persona que firma la certificación: TENIENTE CORONEL LUIS ARMANDO HERNANDEZ MONTOYA - DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE INGENIEROS Fotocopia del contrato (adjuntar sus Otrosí si los hubo): FOLIOS 246 al 250 Fotocopia del acta de recibo final de la obra suscrito por el interventor: FOLIOS 251 AL 263</p> <p>De acuerdo a los soportes presentados se evidencia que el contrato ejecutado cumple con el objeto de esta invitación, según Categoría "C": Proyectos de construcciones complejas del Decreto 2090 del 13 de septiembre de 1989 "Por el cual se aprueba el reglamento de honorarios para los trabajos de arquitectura".</p> <p>VALOR ACREDITADA EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS : \$489,200,355 794 SMMLV</p>	CUMPL E			<p>CONTRATO No. 2 Folios: DESDE EL 134 AL 149 Número del contrato y fecha: 709 DE 2015 Nombre de la entidad contratante: UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL Contratista: PROYECTOS DE INGENIERIA CONSULTORIA Y SERVICIOS S.A.S Descripción de los servicios contratados y lugar de ejecución: Prestar los servicios para la adecuación de la obra civil laboratorio de Química de la sede calle 72 No. 11-86 de Bogotá Valor del contrato: \$50,405,726 Plazo de ejecución del contrato: SESENTA DÍAS Fecha de inicio y fecha de terminación del contrato: DESDE EL 23 DE OCTUBRE AL 23 DE DICIEMBRE DE 2015 Dirección y teléfonos del contratante: Calle 72 No. 11-86 de Bogotá Nombre y cargo de la persona que firma la certificación: FERNANDO MENDEZ DÍAZ - SUPERVISOR Fotocopia del contrato (adjuntar sus Otrosí si los hubo): FOLIOS 134 AL 146 Fotocopia del acta de recibo final de la obra suscrito por el interventor: FOLIOS 147 AL 149</p> <p>De acuerdo a los soportes presentados se evidencia que el contrato ejecutado cumple con el objeto de esta invitación, según Categoría "C": Proyectos de construcciones complejas del Decreto 2090 del 13 de septiembre de 1989 "Por el cual se aprueba el reglamento de honorarios para los trabajos de arquitectura".</p> <p>VALOR ACREDITADA EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS : \$30,686,400 48 SMMLV</p>	CUMPL E
	Total Experiencia Especifica: 2.178 smmlv A FOLIOS 279 AL 286	300	Total Experiencia Especifica: 904 smmlv A FOLIOS 113 AL 118	150	Total Experiencia Especifica: 3.802 smmlv A FOLIOS 152 AL 163	300
d) EXPERIENCIA DEL GRUPO DE PROFESIONALES. PROFORMA No. 5 y 6. (50 PUNTOS)	DIRECTOR DE OBRA: Propone al Ing. Jorge Luis Cárdenas Niño. Identificado con cédula de ciudadanía No. 74,375,329 de Duitama. Tarjeta Profesional No. 25202-111033 CND		DIRECTOR DE OBRA: Propone al Ing. ELDER JOSÉ CARRIDO GUAYABO. Identificado con cédula de ciudadanía No. 93,375,496 DE IBAGUE Tarjeta Profesional No. 25202-52834 CND		DIRECTOR DE OBRA: Propone al Ing. GUSTAVO QUINTERO QUINTERO Identificado con cédula de ciudadanía No. 9,519,972 de Sogamoso. Tarjeta Profesional No. 25202-38384 CND	

VERIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS HABILITACIÓN TÉCNICA DE LA PROPUESTA	OFERENTE No. 1		OFERENTE No. 2		OFERENTE No. 3	
REQUERIMIENTOS	UNIÓN TEMPORAL BOGOTÁ 2017 (JORGE LUIS CARDENAS NIÑO 80% DE PARTICIPACIÓN - CONSTRUCTORA INGARCON LTDA. 20% DE PARTICIPACIÓN)		CONSORCIO TRIGAR - HACER 2017 (TRIGAR DE LA CONSTRUCCIÓN S.A.S 50% DE PARTICIPACIÓN - HACER DE COLOMBIA LTDA 50 % DE PARTICIPACIÓN)		CONSORCIO PROYCEL - PICS INGENIERIA S.A.S (EDGAR AGUSTO FUENTES CORRAL - PICS INGENIERIA S.A.S 30% DE PARTICIPACIÓN - JORGE E. RODRIGUEZ HERNANDEZ 70% DE PARTICIPACIÓN)	
	CERTIFICACIÓN No. 1: CONSORCIO FORTUL 2016 CARGO: DIRECTOR DE OBRA PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DEL BATALLON ESPECIAL ENERGETICO VIAL No. 14 EN EL MUNICIPIO DE FORTUL - ARAUCA. FECHA: DESDE EL 01 DE FEBRERO DE 2016 AL 1 DE OCTUBRE DE 2017= 1 año y 9 meses.	CUMPL E	CERTIFICACIÓN No. 1: EL BANCO INMOBILIARIO DE IBAGUE CARGO: DIRECTOR DE OBRA PROYECTO: ADECUACIONES LOCATIVAS DE LOS HOGARES INFANTILES DEL ICBF, HOGARES AGRUPADOS Y JARDINES INFANTILES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE IBAGUE. FECHA: DESDE EL 9 DE AGOSTO DE 2010 AL 15 DE FEBRERO DE 2012 = 1 AÑO, 6 MESES Y 6 DÍAS	CUMPL E	CERTIFICACIÓN No. 1: CBC INGENIERIA CIVIL Y MANTENIMIENTO S.A.S CARGO: DIRECTOR DE OBRA PROYECTO: Realizar todas las obras encaminadas a la atención de emergencia en los Colegios Distritales de Bogotá D.C, como reparaciones generales, mantenimientos, cambio y construcción de cubiertas, cielos rasos y construcción de baterías sanitarias entre otras. FECHA: DESDE DE 16 DE MAYO AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2017 =5 MESES Y 28 DÍAS	CUMPL E
	CERTIFICACIÓN No. 2: CONSTRUCTORA INGARCON LTDA CARGO: DIRECTOR DE OBRA PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL PABELLON DE CELDAS Y CERRAMIENTO PARA EL CENTRO DE RECLUSIÓN MILITAR EN YOPAL CASANARE. FECHA: DESDE EL 27 DE JULIO DE 2015 AL 24 DE DICIEMBRE DE 2015 = 4 meses y 24 días.	CUMPL E	CERTIFICACIÓN No. 2: CONSTRUCCIONES LYG LTDA. CARGO: DIRECTOR DE OBRA PROYECTO: CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUIS GONZAGA DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS TOLIMA. FECHA: DESDE 19 DE SEPTIEMBRE DE 2007 AL 15 DE OCTUBRE DE 2008 = 1 AÑO Y 26 DÍAS.	CUMPL E	CERTIFICACIÓN No.2 : PROYECTOS DE INGENIERIA CONSULTORIA Y SERVICIOS S.A.S CARGO: DIRECTOR DE OBRA PROYECTO: Obra civil para la remodelación de la batería sanitaria, cocineta y cuarto de poceta ubicado en el segundo piso del edificio C de la Universidad Pedagógica Nacional. FECHA: DESDE EL 26 DE FEBRERO DE 2015 AL 26 DE MAYO DE 2015: 3 MESES	CUMPL E
	CERTIFICACIÓN No. 3: CONSTRUCTORA INGARCON LTDA CARGO: DIRECTOR DE OBRA PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE LA JEFATURA DE RECLUTAMIENTO - ZONA 15 Y DISTRITOS 1 Y 4 UBICADO EN EL CANTON NORTE. FECHA: DESDE EL 23 DE ENERO DE 2013 AL 24 DE NOVIEMBRE DE 2014 = 1 año y 10 meses	CUMPL E	CERTIFICACIÓN No. 3: ALDEAS INFANTILES S.O.S COLOMBIA CARGO: DIRECTOR DE OBRA PROYECTO: ADECUACIÓN CENTRO SOCIAL JUAN PABLO II EN LA CIUDAD DE IBAGUE. FECHA: DESDE 3 DE AGOSTO DE 2009 AL 3 DE JULIO DE 2010 = 11 MESES	CUMPL E	CERTIFICACIÓN No.3 : PROYECTOS DE INGENIERIA CONSULTORIA Y SERVICIOS S.A.S CARGO: DIRECTOR DE OBRA PROYECTO: Realizar la obra civil para la adecuación de las cubiertas y muros Internos de las casas 26 y 29 ubicadas en el condominio de los Tullpanes de Girardot c/marca de la UPN. FECHA: DESDE EL 11 DE AGOSTO DE 2015 AL 11 DE OCTUBRE DE 2011: 2 MESES	CUMPL E
	CERTIFICACIÓN No. 4: CONSTRUCTORA INGARCON LTDA CARGO: DIRECTOR DE OBRA PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE UN ALOJAMIENTO PARA LOS OFICIALES Y SUBOFICIALES, FRENTE N 2: CONSTRUCCIÓN COMANDO PARA LAS FUERZAS DE TAREA, UBICADO EN PUERTO JORDAN ARAUCA. FECHA: DESDE EL 10 DE JULIO DE 2012 AL 20 DE ENERO DE 2013 = 6 meses y 10 días	CUMPL E			CERTIFICACIÓN No.4 : PROYECTOS DE INGENIERIA CONSULTORIA Y SERVICIOS S.A.S CARGO: DIRECTOR DE OBRA PROYECTO: Prestar el servicio para la adecuación y reubicación de las oficinas de Doctorado de las sede calle 72 No. 11- 86 de la UPN FECHA: DESDE EL 22 DE OCTUBRE DE 2015 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2015: 2 MESES Y UN DÍA.	CUMPL E
	CERTIFICACIÓN No. 5: CONSORCIO COROZAL 2011 CARGO: DIRECTOR DE OBRA PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA FASE DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD DE LA PRIMERA BRIGADA DE INFANTERIA DE MARINA COROZAL SUCRE. FECHA: DESDE EL 4 DE NOVIEMBRE DE 2011 AL 4 DE JULIO DE 2012 = 8 meses.	CUMPL E			CERTIFICACIÓN No.5 : PROYECTOS DE INGENIERIA CONSULTORIA Y SERVICIOS S.A.S CARGO: DIRECTOR DE OBRA PROYECTO: Prestar el servicio para la adecuación para las obras civiles laboratorio de Química de la sede calle 72 de la UPN. FECHA: DESDE EL 23 DE OCTUBRE DE 2015 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2015= 2 MESES	CUMPL E
					CERTIFICACIÓN No.6 : PROYECTOS DE INGENIERIA CONSULTORIA Y SERVICIOS S.A.S CARGO: DIRECTOR DE OBRA PROYECTO: Realizar la adecuación de los muros edificio A y Casita de Ajedrez en la sede calle 72 No. 11-86 de Bogotá FECHA: DESDE 30 DE DICIEMBRE DE 2015 AL 30 DE ABRIL DE 2016= 4 MESES	CUMPL E
					CERTIFICACIÓN No.7 : PROYECTOS DE INGENIERIA CONSULTORIA Y SERVICIOS S.A.S CARGO: DIRECTOR DE OBRA PROYECTO: Realizar la adecuación de acabados generales (puertas, eléctricos, sanitarias y pinturas) de Salones Paralso en el predio calle 127 de la UPN FECHA: DESDE 08 DE AGOSTO AL 7 DE OCTUBRE DE 2016= 2 MESES	CUMPL E
					CERTIFICACIÓN No.8 : CBC INGENIERIA CIVIL Y MANTENIMIENTO S.A.S CARGO: DIRECTOR DE OBRA PROYECTO: Impermeabilización de cubiertas, adecuación de terrazas, obras varias, Instalación de vidrios corta vientos, para el Reclinto Ferial Plaza de los Artesanos. FECHA: DESDE 27 DE DICIEMBRE DE 2012 AL 27 DE JULIO DE 2013=6 MESES	CUMPL E
					CERTIFICACIÓN No.9 : CBC INGENIERIA CIVIL Y MANTENIMIENTO S.A.S CARGO: DIRECTOR DE OBRA PROYECTO: Mantenimiento Impermeabilización, reparación de cubiertas, cambio de tejas y reparaciones locativas de las sedes Seccional Bogotá. FECHA: DESDE 12 DE JULIO AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2013= 4 MESES	CUMPL E

VERIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS HABILITACIÓN TÉCNICA DE LA PROPUESTA	OFERENTE No. 1		OFERENTE No. 2		OFERENTE No. 3	
REQUERIMIENTOS	UNIÓN TEMPORAL BOGOTÁ 2017 (JORGE LUIS CARDENAS NIÑO 80% DE PARTICIPACIÓN - CONSTRUCTORA INGARCON LTDA. 20% DE PARTICIPACIÓN)		CONSORCIO TRIGAR - HACER 2017 (TRIGAR DE LA CONSTRUCCIÓN S.A.S 50% DE PARTICIPACIÓN - HACER DE COLOMBIA LTDA 50 % DE PARTICIPACIÓN)		CONSORCIO PROYCEL - PICS INGENIERIA S.A.S (EDGAR AGUSTO FUENTES CORRAL - PICS INGENIERIA S.A.S 30% DE PARTICIPACIÓN - JORGE E. RODRIGUEZ HERNANDEZ 70% DE PARTICIPACIÓN)	
					CERTIFICACIÓN No.10 : CBC INGENIERIA CIVIL Y MANTENIMIENTO S.A.S CARGO: DIRECTOR DE OBRA PROYECTO: Manatenimiento para enlucimiento de fachadas y obras varias de los Inmuebles, localizados sobre la avenidas Jimenez costado norte, entre carrera 4 y 10 de Bogotá. FECHA: DESDE 14 DE NOVIEMBRE DE 2013 AL 28 DE FEBRERO DE 2014= 3 MESES Y 14 DÍAS	CUMPL E
					CERTIFICACIÓN No.11 : CBC INGENIERIA CIVIL Y MANTENIMIENTO S.A.S CARGO: DIRECTOR DE OBRA PROYECTO: Mantenimiento, limpieza, enlucimiento , pintura en fachadas y obras varias en los inmuebles localizados sobre la cra 7a entre calle 19 y 24 Bogotá FECHA: DESDE 1 DE ABRIL DE 2014 AL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2014= 5 MESES Y 16 DÍAS	CUMPL E
					CERTIFICACIÓN No.12: CBC INGENIERIA CIVIL Y MANTENIMIENTO S.A.S CARGO: DIRECTOR DE OBRA PROYECTO: Adecuación de las obras en Biblioteca sede prncipal de la UPN FECHA: DESDE 22 DE DICIEMBRE DE 2014 AL 22 DE ABRIL DE 2015= 4 MESES	CUMPL E
					CERTIFICACIÓN No.13: ATICOS DEL SALITRE CARGO: DIRECTOR DE OBRA PROYECTO: Mantenimiento de cubiertas conjunto Residencial Aticos del Salitre FECHA: DESDE 19 D EJULIO DE 2010 A 19 DE SEPTIEMBRE DE 2010= 2 MESES	CUMPL E
					CERTIFICACIÓN No.14: ATICOS DEL SALITRE CARGO: DIRECTOR DE OBRA PROYECTO: Mantenimiento y remodelación de acabados de las zonas comunes para las etapas 1,2,3 y 4 del conjunto residencial. FECHA: DESDE 26 DE OCTUBRE DE 2011 AL 26 DE ABRIL DE 2012=6 MESES	CUMPL E
					CERTIFICACIÓN No.15: ALCALDIA MUNICIPAL DE TIBIRITA CARGO: CONTRATISTA PROYECTO: Demolición, cubierta, cielo rasos, pisos, alistado de pisos, construcción de muro, suministro de instalación cubierta, cielo rasos, pañete, pintura, suministro de instalación de pisos y lampara de tubo. FECHA: DESDE 15 DE NOVIEMBRE DE 2000 AL 14 DE FEBRERO DE 2001= 3 MESES	CUMPL E
					CERTIFICACIÓN No.16: GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA CARGO: CONTRATISTA PROYECTO: Terminación y Construcción aula múltiple Colego Departamental Nacionalizado de Tudela del Municipio de PAIME FECHA: DESDE 25 DE MARZO DE 1998 AL 23 DE NOVIEMBRE DE 1998= 8 MESES Y 2 DÍAS	CUMPL E
					CERTIFICACIÓN No.17: COMITE DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DE CUNDINAMARCA CARGO: CONTRATISTA PROYECTO: Contrato de obra para la construcción casa del cafe del municipio de Arbelaez Cundinamarca FECHA: DESDE 20 DE ENERO DE 1995 AL 13 DE MAYO DE 1996= 1 AÑO, 3 MESES Y 21 DÍAS	CUMPL E
					CERTIFICACIÓN No.17: ALCALDIA MUNICIPAL DE SOGAMOSO CARGO: CONTRATISTA PROYECTO: Construcción de 6 aulas, 4 bateerfas de baños y escaleras del Centro Docente Escuela General Santander Sogamoso FECHA: DESDE 27 DE DICIEMBRE DE 1995 AL 25 DE SEPTIEMBRE DE 1996= 9 MESES	CUMPL E
	Total Experiencia Director de Obra: 5 años 2 meses 1 día	25	Total Experiencia Director de Obra: 3 años 2 meses 2 días	25	Total Experiencia Director de Obra: 6 años 7 meses 4 días	25
	A FOLIOS 288 AL 298 RESIDENTE ELECTRICO : Propone al Ing. LUIS CARLOS OEL ALVAREZ OSORNO		A FOLIOS 119 AL 122 RESIDENTE ELECTRICO : Propone al Ing. AUGUSTO SALAZAR HERNANDEZ Identificado con cédula de ciudadanía No. 5.945.477 DE LIBANO TOLIMA Tarjeta Profesional No. 25205-12710-CN-74		A FOLIOS 165 AL 176 RESIDENTE ELECTRICO : Propone al Ing. MANUEL SALVADOR SALAMANCA MORALES Identificado con cédula de ciudadanía No. 79.050.480 DE ENGATIVA Tarjeta Profesional No. CN205-6038	

VERIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS HABILITACIÓN TÉCNICA DE LA PROPUESTA	OFERENTE No. 1		OFERENTE No. 2		OFERENTE No. 3	
REQUERIMIENTOS	UNIÓN TEMPORAL BOGOTÁ 2017 (JORGE LUIS CARDENAS NIÑO 80% DE PARTICIPACIÓN - CONSTRUCTORA INGARCON LTDA. 20% DE PARTICIPACIÓN)		CONSORCIO TRIGAR - HACER 2017 (TRIGAR DE LA CONSTRUCCIÓN S.A.S 50% DE PARTICIPACIÓN - HACER DE COLOMBIA LTDA 50 % DE PARTICIPACIÓN)		CONSORCIO PROYCEL - PICS INGENIERIA S.A.S (EDGAR AGUSTO FUENTES CORRAL - PICS INGENIERIA S.A.S 30% DE PARTICIPACIÓN - JORGE E. RODRIGUEZ HERNANDEZ 70% DE PARTICIPACIÓN)	
e) METODOLOGÍA DE TRABAJO (25 PUNTOS)	A FOLIO 303 AL 343, Presenta la metodología y contiene los siguientes temas: I Descripción de las actividades a ejecutar. I Programa de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional I Plan de manejo ambiental	CUMPL E	A FOLIO 124 AL , Presenta la metodología y contiene los siguientes temas: I Descripción de las actividades a ejecutar. Nota: L metodología no cumple con lo solicitado en los términos de referencia.	CUMPL E	A FOLIO 178 al 214, Presenta la metodología y contiene los siguientes temas: I Descripción de las actividades a ejecutar. I Programa de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional I Plan de manejo ambiental	CUMPL E
	Total puntos por Metodología de Trabajo		Total puntos por Metodología de Trabajo		Total puntos por Metodología de Trabajo	25
f) CRONOGRAMA DE LAS ACTIVIDADES EN DIAGRAMA GANTT, EN PROYECTO SIMILAR (25 PUNTOS)	A FOLIOS 345 AL 351 PRESENTA EL CRONOGRAMA DE LAS ACTIVIDADES EN DIAGRAMA GANTT El cronograma no se presenta según los términos de referencia y no presenta tabla de actividades indicando la secuencia, ni las actividades precedentes y que le suceden, como tampoco la Ruta Crítica.	NO CUMPL E	A FOLIOS 127 PRESENTA EL CRONOGRAMA DE LAS ACTIVIDADES EN DIAGRAMA GANTT El cronograma no se presenta según los términos de referencia y no presenta tabla de actividades indicando la secuencia, ni las actividades precedentes y que le suceden, como tampoco la Ruta Crítica.	NO CUMPL E	A FOLIOS 217 PRESENTA EL CRONOGRAMA DE LAS ACTIVIDADES EN DIAGRAMA GANTT El cronograma no se presenta según los términos de referencia y no presenta tabla de actividades indicando la secuencia, ni las actividades precedentes y que le suceden, como tampoco la Ruta Crítica.	NO CUMPL E
	Total puntos por Cronograma		Total puntos por Cronograma		Total puntos por Cronograma	0
g) APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL (100 PUNTOS)	A FOLIO 353 PRESENTA CARTA DE APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL		A FOLIO 123 PRESENTA CARTA DE APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL		A FOLIO 219 PRESENTA CARTA DE APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL	
	Total puntos por Industria Nacional		Total puntos por Industria Nacional		Total puntos por Industria Nacional	100
TOTAL PUNTAJE	PROPUESTA NO HABILITADA TÉCNICAMENTE	475	PROPUESTA HABILITADA TÉCNICAMENTE	700	PROPUESTA NO HABILITADA TÉCNICAMENTE	0

VERIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS HABILITACIÓN TÉCNICA DE LA PROPUESTA	OFERENTE No. 4		OFERENTE No. 5	
REQUERIMIENTOS	CONSORCIO SAN ANTONIO INTER OBRAS GR S.A.S 50% DE PARTICIPACIÓN - JOSÉ PEDRO TOVAR PENAGOS 50% DE PARTICIPACIÓN		INETEL S.A.S.	
CAPACIDAD TÉCNICA DEL OFERENTE				
1. CALIDAD DEL OFERENTE: 72151500 Servicios de Sistemas Eléctricos 81101500 Ingeniería Civil y arquitectura 81101700 Ingeniería Eléctrica y Electrónica	1, Fecha de constitución de la empresa INTER OBRAS GR S.A.S, a folio 9, se evidencia que la constitución de la empresa fue el día 7 DE MARZO DE 2013. 2, Arquitecto JOSÉ PEDRO TOVAR PENAGOS, Matricula No. 25700-26017CND del 20-08-1997 a folio 12 y 13 3, A folios 39 AL 53 se evidencia el RUP de INTER OBRAS GR S.A.S se constata que está clasificada en las tres categorías. 4, A folios 18 AL 38 se evidencia el RUP del Arq. JOSÉ PEDRO TOVAR PENAGOS se constata que está clasificada en las tres categorías.	CUMPL E	1, Fecha de constitución de la empresa INECTEL S.A.S., a folio 39 al 43, se evidencia que la constitución de la empresa fue el día 25 DE ABRIL DE 2002 3, A folios 39 AL 53 se evidencia el RUP de INECTEL S.A.S se constata que está clasificada en las tres categorías.	
2. EXPERIENCIA DEL OFERENTE:	Contrato No. 1 FOLIOS DE CERTIFICACIÓN: DEL 62 FOLIO DE RUP: 35 - CODIGO 72151500 - 81101500 CONTRATO No. 2967 DE 2008 Contratante INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI Contratista: CONSORCIO NUEVO IGAC Objeto: ADECUACIÓN FÍSICA DE LOS BAÑOS UBICADOS EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LAS SEDES CENTRAL DEL INSTITUTO - BOGOTÁ Inició el 11/11/2008 AL 20-09-2009 VALOR DE CONTRATO SEGUN REGISTRO DEL RUP: 198 SMMLV - 50% DE PARTICIPACIÓN DEL ARO. JOSÉ PEDRO TOVAR PENAGOS La certificación de la obra no corresponde a las categorías de complejidad requeridas en los términos de referencia	NO CUMPL E	Contrato No. 1 FOLIOS DE CERTIFICACIÓN: DEL 80 FOLIO DE RUP: 20A - CODIGO 72151500 - 81101500-81101700 CONTRATO No. 007 DE 2007 Contratante CONCESIONARIA SAN RAFAEL S.A Contratista: INECTEL S.A.S Objeto: CONSTRUCCIÓN DE REDES ELECTRICAS DEL TUNEL DE GUALANDAY PARA EL PROCEO VIAL GIRARDOT - IBAGUE - CAJAMARCA Inició el 11/06/2014 AL 10/11/2014 VALOR DE CONTRATO SEGUN REGISTRO DEL RUP: 5,284,07 SMMLV Nota: No presenta el contrato que soporta la certificación.	NO CUMPLE
	Contrato No. 2 FOLIOS DE CERTIFICACIÓN: DEL 63 FOLIO DE RUP: 37 - CODIGO 81101500 CONTRATO No. 7-7-200091 DE 2010 Contratante: DIRECCIÓN SANIDAD - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL Contratista: CONSORCIO GRUPO SINCO Objeto: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD DE LA POLICIA NACIONAL. Inició el 28-09-2010 AL 28-01-2011 VALOR DE CONTRATO SEGUN REGISTRO DEL RUP: 138 SMMLV - 50% DE PARTICIPACIÓN DEL ARO. JOSÉ PEDRO TOVAR PENAGOS La certificación de la obra no corresponde a las categorías de complejidad requeridas en los términos de referencia	NO CUMPL E	Contrato No. 2 FOLIOS DE CERTIFICACIÓN: DEL 81 FOLIO DE RUP: 27 - CODIGO 72151500 CONTRATO No. NO REGISTRA - CONTRATO DE OBRA CIVIL Contratante UNIVERSIDAD DE LA SALLE Contratista: INECTEL S.A.S Objeto: EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES PARA LA ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE LOS LABORATORIOS DE LA FACULTAD DE INGENIERIA SEGUNDA FASE UBICADOS EN EL CUARTO PISO DEL BLOQUE A DE LA SEDE CANDELARIA DE LA UNIVERSIDAD DE LA SALLE Inició el 10/06/2015 AL 30/01/2016 VALOR DE CONTRATO SEGUN REGISTRO DEL RUP:1,681,16 SMMLV Nota: No presenta el contrato que soporta la certificación.	NO CUMPLE
	Contrato No. 3 FOLIOS DE CERTIFICACIÓN: DEL 65 AL 68 FOLIO DE RUP: 37 AL 38 - CODIGO 72151500 - 81101500 CONTRATO No. 205 DE 2010 CM-155 Contratante: ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES Contratista: CONSORCIO GRUPO SINCO Objeto: CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS, REPOSICIÓN DE UN AULA Y UNA BATERIA SANITARIA PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LOS ANDES FLORENCIA CAQUETA. Inició el 25-04-2011 AL 14-01-2012 VALOR DE CONTRATO SEGUN REGISTRO DEL RUP:461 SMMLV - 50% DE PARTICIPACIÓN DEL ARO. JOSÉ PEDRO TOVAR PENAGOS La certificación de la obra no corresponde a las categorías de complejidad requeridas en los términos de referencia	NO CUMPL E	Contrato No. 3 FOLIOS DE CERTIFICACIÓN: DEL 82 FOLIO DE RUP:28 - CODIGO 72151500 CONTRATO No. NO REGISTRA - CONTRATO DE OBRA CIVIL Contratante UNIVERSIDAD DE LA SALLE Contratista: INECTEL S.A.S Objeto: EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES PARA LA ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE LOS LABORATORIOS DE QUIMICA Y BIOLOGIA, UBICADOS EN EL SEXTO PISO DE LOS BLOQUES A Y F DE LA SEDE CANDELARIA DE LA UNIVERSIDAD DE LA SALLE Inició el 03-12-2015 AL 30-04-2016 VALOR DE CONTRATO SEGUN REGISTRO DEL RUP:890,79 SMMLV Nota: No presenta el contrato que soporta la certificación.	NO CUMPLE

VERIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS HABILITACIÓN TÉCNICA DE LA PROPUESTA	OFERENTE No. 4		OFERENTE No. 5	
REQUERIMIENTOS	CONSORCIO SAN ANTONIO INTER OBRAS GR S.A.S 50% DE PARTICIPACIÓN - JOSÉ PEDRO TOVAR PENAGOS 50% DE PARTICIPACIÓN		INECTEL S.A.S.	
	<p>Contrato No. 4</p> <p>FOLIOS DE CERTIFICACIÓN: DEL69 FOLIO DE RUP: 52 - CODIGO 72151500 - 81101500 CONTRATO No. CON 15 - 1566 BO DE 2015 Contratante: BANCO AGRARIO DE COLOMBIA Contratista: INTER OBRAS GR S.A.S Objeto: ADECUACIONES MENORES Y REPARACIONES LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES DE LAS OFICINAS ADSCRITAS A LA ZONA CUNDINAMARCA NORTE. Inició el 20/11/2015 AL 31/12/2015 VALOR DE CONTRATO SEGUN REGISTRO DEL RUP: 31,04 SMMLV</p> <p>La certificación de la obra no corresponde a las categorías de complejidad requeridas en los términos de referencia</p>	NO CUMPLE	<p>Contrato No. 4</p> <p>FOLIOS DE CERTIFICACIÓN: DEL 83 FOLIO DE RUP:23 - CODIGO 72151500 CONTRATO No. OC-J-2013-018 DE 2013 Contratante CONSESIONARIA SAN RAFAEL S.A Contratista: INECTEL S.A.S Objeto: INSTALACIONES DE REDES DE ENERGIA EN TUNEL GUALANDAY Inició el 27-02-2013 AL 20-03-2013 VALOR DE CONTRATO SEGUN REGISTRO DEL RUP: 553,57 SMMLV</p> <p>Nota: No presenta el contrato que soporta la certificación.</p>	NO CUMPLE
	<p>Contrato No. 5</p> <p>FOLIOS DE CERTIFICACIÓN: DEL 70 FOLIO DE RUP: 53 - CODIGO 72151500 - 81101500 CONTRATO No. CON 15- 15 33BO DE 2015 Contratante: BANCO AGRARIO DE COLOMBIA Contratista: INTER OBRAS GR S.A.S Objeto: CONTRATAR LOS SERVICIOS DE ADECUACIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS PARA LAS OFICINAS ADSCRITAS A LA ZONA META SUR DE LA REGIONAL BOGOTÁ Inició el 21-04-2015 AL 31-12-2015 VALOR DE CONTRATO SEGUN REGISTRO DEL RUP: 74,96 SMMLV</p> <p>La certificación de la obra no corresponde a las categorías de complejidad requeridas en los términos de referencia</p>	NO CUMPLE	<p>Contrato No. 5</p> <p>FOLIOS DE CERTIFICACIÓN: DEL 83 FOLIO DE RUP:23 - CODIGO 72151500 CONTRATO No. OC-J-2014-003 DE 2014 Contratante CONSESIONARIA SAN RAFAEL S.A Contratista: INECTEL S.A.S Objeto: CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ILUMINACIÓN EN LA INTERSECCIÓN DE SAN RAFAEL S.A. Inició el 14-01-2014 AL 20-02-2014 VALOR DE CONTRATO SEGUN REGISTRO DEL RUP: 322,50 SMMLV</p> <p>Nota: No presenta el contrato que soporta la certificación.</p>	NO CUMPLE
	PROPIUESTA NO HABILITADA. Experiencia en smmlv = 0.00 < 776.72		PROPIUESTA NO HABILITADA. Experiencia en smmlv = 0.00 < 776.72	
3. VISITA OBLIGATORIA	SEGÚN LISTA DE ASISTENTES SE EVIDENCIA QUE EL CONSORCIO SAN ANTONIO, ASISTIÓ A LA VISITA TÉCNICA DE OBRA	CUMPLE	SEGÚN LISTA DE ASISTENTES SE EVIDENCIA QUE LA EMPRESA INECTEL S.A.S., ASISTIÓ A LA VISITA TÉCNICA DE OBRA	
CALIFICACIÓN DE LA PROPUESTA CRITERIO TÉCNICO				
a) EVALUACIÓN DE LA OFERTA ECONÓMICA. Proforma No. 2 (400 puntos)		0		0
b) EXPERIENCIA GENERAL DEL OFERENTE. PROFORMA No. 3. (100 PUNTOS)	<p>CONTRATO No. 1 Folios: 62 Número del contrato y fecha: 2967 DE 2008 Nombre de la entidad contratante: INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI Descripción de los servicios contratados y lugar de ejecución: Adecuación física de los baños ubicados en las diferentes dependencias de las sedes central del Instituto - Bogotá. Valor del contrato : \$98,244,849 50% de Participación Plazo de ejecución del contrato: DOS MESES Y 9 DÍAS Fecha de inicio y fecha de terminación del contrato: DESDE EL 11 DE NOVIEMBRE DE 2008 AL 20 DE ENERO DE 2009 Dirección y teléfonos del contratante: CARRERA 30 No. 46-51 TEL 3694000 Nombre y cargo de la persona que firma la certificación: MARCELA ABELLA PALACIOS - JEFE DE OFICINA ASESORA JURIDICA Fotocopia del contrato (adjuntar sus Otrosí si los hubo): NO REGISTRA Fotocopia del acta de recibo final de la obra suscrito por el interventor: NO REGISTRA</p> <p>De acuerdo a los soportes presentados se evidencia que el contrato ejecutado NO CUMPLE con el objeto de esta invitación, según Categoría "C": Proyectos de construcciones complejas. Decreto 2090 del 13 de septiembre de 1989 "Por el cual se aprueba el reglamento de honorarios para los trabajos de arquitectura".</p> <p>VALOR DE CONTRATO: 198 SMMLV - 50% DE PARTICIPACIÓN DEL ARQ. JOSÉ PEDRO TOVAR PENAGOS</p> <p>La certificación de la obra no corresponde a las categorías de complejidad requeridas en los términos de referencia</p>	NO CUMPLE	<p>CONTRATO No. 1 Folios: 80 Número del contrato y fecha: J-102-2014 DE 2014 Nombre de la entidad contratante: CONSESIONARIA SAN RAFAEL Descripción de los servicios contratados y lugar de ejecución: Construcción de redes eléctricas del tunel de Gualanday para el proceso vial Girardot - Ibagué - Cajamarca Valor del contrato : \$3,254,992,781 Plazo de ejecución del contrato: CINCO MESES Fecha de inicio y fecha de terminación del contrato: DESDE EL 11 DE JUNIO DE 2014 AL 10 DE NOVIEMBRE DE 2014 Dirección y teléfonos del contratante: NO REGISTRA Nombre y cargo de la persona que firma la certificación: EZEQUIEL ROMERO BERTEL - GERENTE Fotocopia del contrato (adjuntar sus Otrosí si los hubo): NO REGISTRA Fotocopia del acta de recibo final de la obra suscrito por el interventor: NO REGISTRA</p> <p>De acuerdo a los soportes presentados se evidencia que el contrato ejecutado NO CUMPLE con el objeto de esta invitación, según Categoría "C": Proyectos de construcciones complejas. Decreto 2090 del 13 de septiembre de 1989 "Por el cual se aprueba el reglamento de honorarios para los trabajos de arquitectura".</p> <p>VALOR DE CONTRATO: 5,284,07 SMMLV</p> <p>Nota: No presenta el contrato que soporta la certificación.</p>	NO CUMPLE

VERIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS HABILITACIÓN TÉCNICA DE LA PROPUESTA	OFERENTE No. 4		OFERENTE No. 5	
REQUERIMIENTOS	<p>CONSORCIO SAN ANTONIO INTER OBRAS GR S.A.S 50% DE PARTICIPACIÓN - JOSÉ PEDRO TOVAR PENAGOS 50% DE PARTICIPACIÓN</p>		<p>INETEL S.A.S.</p>	
	<p>CONTRATO No. 2 Folios: 63 Y 64 Número del contrato y fecha: 07-7-2009 DE 2010 Nombre de la entidad contratante: DIRECCIÓN DE SANIDAD DE LA PÓLICIA NACIONAL Descripción de los servicios contratados y lugar de ejecución: Mantenimiento preventivo y correctivo del edificio de la dirección de Sanidad de la Policía Nacional.. Valor del contrato : \$68,368,267 50% de Participación Plazo de ejecución del contrato: CUATRO MESES Fecha de inicio y fecha de terminación del contrato: DESDE 28 DE SEPTIEMBRE DE 2010 AL 28 DE ENERO DE 2011 Dirección y teléfonos del contratante: CRA 44 No. 50-51 TEL 2207460 Nombre y cargo de la persona que firma la certificación: TENIENTE HERNANDO LOPEZ BINILLA - JEFE DE GRUPO LOGISTICO DISAN Fotocopia del contrato (adjuntar sus Otrosí si los hubo): NO REGISTRA Fotocopia del acta de recibo final de la obra suscrito por el interventor: NO REGISTRA</p> <p>De acuerdo a los soportes presentados se evidencia que el contrato ejecutado CUMPLE con el objeto de esta invitación, según Categoría "C": Proyectos de construcciones complejas. Decreto 2090 del 13 de septiembre de 1989 "Por el cual se aprueba el reglamento de honorarios para los trabajos de arquitectura".</p> <p>VALOR DE CONTRATO: 138 SMMLV - 50% DE PARTICIPACIÓN DEL ARQ. JOSÉ PEDRO TOVAR PENAGOS</p> <p>La certificación de la obra no corresponde a las categorías de complejidad requeridas en los términos de referencia.</p>	<p>NO CUMPLE</p>	<p>CONTRATO No. 2 Folios: 81 Número del contrato y fecha: NO REGISTRA - CONTRATO DE OBRA CIVIL Nombre de la entidad contratante: UNIVERSIDAD DE LA SALLE Descripción de los servicios contratados y lugar de ejecución: Ejecución de las obras civiles para la adecuación y remodelación de los laboratorios de la facultad de Ingeniería segunda fase ubicados en el cuarto piso del bloque A de la sede Candelaria de la Universidad de la Salle Valor del contrato : \$1,159,084,633 Plazo de ejecución del contrato: 7 MESES Y 20 DÍAS Fecha de inicio y fecha de terminación del contrato: DESDE EL 10 DE JUNIO DE 2015 AL 30 DE ENERO DE 2016 Dirección y teléfonos del contratante: CRA 5 No. 49A-44 - TEL. 3488000 Nombre y cargo de la persona que firma la certificación: LUIS FERNANDO CARDENAS MENJURA - DIRECTOR DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Fotocopia del contrato (adjuntar sus Otrosí si los hubo): NO REGISTRA Fotocopia del acta de recibo final de la obra suscrito por el interventor: NO REGISTRA</p> <p>De acuerdo a los soportes presentados se evidencia que el contrato ejecutado SI CUMPLE con el objeto de esta invitación, según Categoría "C": Proyectos de construcciones complejas. Decreto 2090 del 13 de septiembre de 1989 "Por el cual se aprueba el reglamento de honorarios para los trabajos de arquitectura".</p> <p>VALOR DE CONTRATO: 1,681,16 SMMLV</p> <p>Nota: No presenta el contrato que soporta la certificación.</p>	<p>NO CUMPLE</p>
	<p>CONTRATO No. 3 Folios: 65 AL 68 Número del contrato y fecha: 205 DE 2010 CM 155 Nombre de la entidad contratante: ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL PARA LA MIGRACIONES Descripción de los servicios contratados y lugar de ejecución: Construcción de dos aulas, reposición de un aula y una batería sanitaria para la Institución educativa los andes Florencia Caquetá.. Valor del contrato : \$261,320,559 50% de Participación Plazo de ejecución del contrato: OCHO MESES Y 21 DÍAS Fecha de inicio y fecha de terminación del contrato: DESDE 25 DE ABRIL DE 2011 AL 14 DE ENERO DE 2012 Dirección y teléfonos del contratante: CRA 14 No. 93B -46 TEL 6397777 Nombre y cargo de la persona que firma la certificación: IVAN FELIPE JIMENEZ ROJAS - JEFE DE PROYECTOS UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA Fotocopia del contrato (adjuntar sus Otrosí si los hubo): NO REGISTRA Fotocopia del acta de recibo final de la obra suscrito por el interventor: NO REGISTRA</p> <p>De acuerdo a los soportes presentados se evidencia que el contrato ejecutado CUMPLE con el objeto de esta invitación, según Categoría "C": Proyectos de construcciones complejas. Decreto 2090 del 13 de septiembre de 1989 "Por el cual se aprueba el reglamento de honorarios para los trabajos de arquitectura".</p> <p>VALOR DE CONTRATO: 461 SMMLV - 50% DE PARTICIPACIÓN DEL ARQ. JOSÉ PEDRO TOVAR PENAGOS</p> <p>La certificación de la obra no corresponde a las categorías de complejidad requeridas en los términos de referencia.</p>	<p>NO CUMPLE</p>	<p>CONTRATO No. 3 Folios: 81 Número del contrato y fecha: NO REGISTRA - CONTRATO DE OBRA CIVIL Nombre de la entidad contratante: UNIVERSIDAD DE LA SALLE Descripción de los servicios contratados y lugar de ejecución: Ejecución de las obras civiles para la adecuación y remodelación de los laboratorios de Química y Biología ubicados en el sexto piso de los bloques A y F de la sede Candelaria de la Universidad de la Salle Valor del contrato : \$614,162,993 Plazo de ejecución del contrato: 4 MESES Y 27 DÍAS Fecha de inicio y fecha de terminación del contrato: DESDE EL 3 DE DICIEMBRE DE 2015 AL 30 DE ABRIL DE 2016 Dirección y teléfonos del contratante: CRA 5 No. 49A-44 - TEL. 3488000 Nombre y cargo de la persona que firma la certificación: LUIS FERNANDO CARDENAS MENJURA - DIRECTOR DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Fotocopia del contrato (adjuntar sus Otrosí si los hubo): NO REGISTRA Fotocopia del acta de recibo final de la obra suscrito por el interventor: NO REGISTRA</p> <p>De acuerdo a los soportes presentados se evidencia que el contrato ejecutado SI CUMPLE con el objeto de esta invitación, según Categoría "C": Proyectos de construcciones complejas. Decreto 2090 del 13 de septiembre de 1989 "Por el cual se aprueba el reglamento de honorarios para los trabajos de arquitectura".</p> <p>VALOR DE CONTRATO: 890,79 SMMLV</p> <p>Nota: No presenta el contrato que soporta la certificación.</p>	<p>NO CUMPLE</p>

VERIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS HABILITACIÓN TÉCNICA DE LA PROPUESTA	OFERENTE No. 4		OFERENTE No. 5	
REQUERIMIENTOS	CONSORCIO SAN ANTONIO INTER OBRAS GR S.A.S 50% DE PARTICIPACIÓN - JOSÉ PEDRO TOVAR PENAGOS 50% DE PARTICIPACIÓN		INETEL S.A.S.	
	<p>CONTRATO No. 4 Folios: 69</p> <p>¶ Número del contrato y fecha: CON15-1566BO</p> <p>¶ Nombre de la entidad contratante: BANCO AGRARIO DE COLOMBIA</p> <p>¶ Descripción de los servicios contratados y lugar de ejecución: Adecuaciones menores y reparaciones locativas de las instalaciones de las oficinas adscritas a la zona Cundinamarca Norte.</p> <p>¶ Valor del contrato : \$20,000,000</p> <p>¶ Plazo de ejecución del contrato: 1 MES Y 10 DÍAS</p> <p>¶ Fecha de inicio y fecha de terminación del contrato: DESDE 20 DE NOVIEMBRE DE 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015</p> <p>¶ Dirección y teléfonos del contratante: CRA 8 No. 15-43 - TEL 3821400</p> <p>¶ Nombre y cargo de la persona que firma la certificación: FRANCI PAOLA RAMIREZ PABON SUBGERENTE ADMINISTRATIVA REGIONAL BOGOTÁ</p> <p>¶ Fotocopia del contrato (adjuntar sus Otrosí si los hubo): NO REGISTRA</p> <p>¶ Fotocopia del acta de recibo final de la obra suscrito por el interventor: NO REGISTRA</p> <p>De acuerdo a los soportes presentados se evidencia que el contrato ejecutado NO CUMPLE según Categoría "C": Proyectos de construcciones complejas. Decreto 2090 del 13 de septiembre de 1989 "Por el cual se aprueba el reglamento de honorarios para los trabajos de arquitectura".</p> <p>VALOR DE CONTRATO SEGUN REGISTRO DEL RUP: 31,04 SMMLV</p>		<p>CONTRATO No. 4 Folios: 80</p> <p>¶ Número del contrato y fecha: OC-J-2013-18 DE 2013</p> <p>¶ Nombre de la entidad contratante: CONSEJONARIA SAN RAFAEL</p> <p>¶ Descripción de los servicios contratados y lugar de ejecución: Instalación de redes de energía en tunel de Gualanday.</p> <p>¶ Valor del contrato : \$326,334,443</p> <p>¶ Plazo de ejecución del contrato: 21 DÍAS</p> <p>¶ Fecha de inicio y fecha de terminación del contrato: DESDE EL 27 DE FEBRERO DE 2013 AL 20 DE MARZO DE 2013</p> <p>¶ Dirección y teléfonos del contratante: NO REGISTRA</p> <p>¶ Nombre y cargo de la persona que firma la certificación: EZEQUIEL ROMERO BERTEL - GERENTE</p> <p>¶ Fotocopia del contrato (adjuntar sus Otrosí si los hubo): NO REGISTRA</p> <p>¶ Fotocopia del acta de recibo final de la obra suscrito por el interventor: NO REGISTRA</p> <p>De acuerdo a los soportes presentados se evidencia que el contrato ejecutado NO CUMPLE con el objeto de esta invitación, según Categoría "C": Proyectos de construcciones complejas. Decreto 2090 del 13 de septiembre de 1989 "Por el cual se aprueba el reglamento de honorarios para los trabajos de arquitectura".</p> <p>VALOR DE CONTRATO: 553,57 SMMLV</p> <p>Nota: No presenta el contrato que soporta la certificación.</p>	NO CUMPLE
	<p>CONTRATO No. 5 Folios: 70</p> <p>¶ Número del contrato y fecha: CON15-15-33BO DE 2015</p> <p>¶ Nombre de la entidad contratante: BANCO AGRARIO DE COLOMBIA</p> <p>¶ Descripción de los servicios contratados y lugar de ejecución: Contratar los servicios de adecuaciones preventivas y correctivas para las oficinas adscritas a la Zona meta sur de la regional Bogotá</p> <p>¶ Valor del contrato : \$48,300,000</p> <p>¶ Plazo de ejecución del contrato: 8 MESES Y 10 DÍAS</p> <p>¶ Fecha de inicio y fecha de terminación del contrato: DESDE 21 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015</p> <p>¶ Dirección y teléfonos del contratante: CRA 8 No. 15-43 - TEL 3821400</p> <p>¶ Nombre y cargo de la persona que firma la certificación: FRANCI PAOLA RAMIREZ PABON SUBGERENTE ADMINISTRATIVA REGIONAL BOGOTÁ</p> <p>¶ Fotocopia del contrato (adjuntar sus Otrosí si los hubo): NO REGISTRA</p> <p>¶ Fotocopia del acta de recibo final de la obra suscrito por el interventor: NO REGISTRA</p> <p>De acuerdo a los soportes presentados se evidencia que el contrato ejecutado NO CUMPLE según Categoría "C": Proyectos de construcciones complejas. Decreto 2090 del 13 de septiembre de 1989 "Por el cual se aprueba el reglamento de honorarios para los trabajos de arquitectura".</p> <p>VALOR DE CONTRATO SEGUN REGISTRO DEL RUP: 74,96 SMMLV</p> <p>La certificación de la obra no corresponde a las categorías de complejidad requeridas en los términos de referencia</p>	NO CUMPLE	<p>CONTRATO No. 5 Folios: 80</p> <p>¶ Número del contrato y fecha: OC-J-2014 -003 DE 2014</p> <p>¶ Nombre de la entidad contratante: CONSEJONARIA SAN RAFAEL</p> <p>¶ Descripción de los servicios contratados y lugar de ejecución: Construcción de redes de iluminación en la intersección de San Rafael S.A.</p> <p>¶ Valor del contrato : \$198,662,751</p> <p>¶ Plazo de ejecución del contrato: 1 MES 6 DÍAS</p> <p>¶ Fecha de inicio y fecha de terminación del contrato: DESDE EL 14 DE ENERO DE 2014 AL 20 DE FEBRERO DE 2014</p> <p>¶ Dirección y teléfonos del contratante: NO REGISTRA</p> <p>¶ Nombre y cargo de la persona que firma la certificación: EZEQUIEL ROMERO BERTEL - GERENTE</p> <p>¶ Fotocopia del contrato (adjuntar sus Otrosí si los hubo): NO REGISTRA</p> <p>¶ Fotocopia del acta de recibo final de la obra suscrito por el interventor: NO REGISTRA</p> <p>De acuerdo a los soportes presentados se evidencia que el contrato ejecutado NO CUMPLE con el objeto de esta invitación, según Categoría "C": Proyectos de construcciones complejas. Decreto 2090 del 13 de septiembre de 1989 "Por el cual se aprueba el reglamento de honorarios para los trabajos de arquitectura".</p> <p>VALOR DE CONTRATO: 322,50 SMMLV</p> <p>Nota: No presenta el contrato que soporta la certificación.</p>	NO CUMPLE
	Total Experiencia General: 0,00 smmlv	0	Total Experiencia General:	

VERIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS HABILITACIÓN TÉCNICA DE LA PROPUESTA	OFERENTE No. 4		OFERENTE No. 5	
REQUERIMIENTOS	CONSORCIO SAN ANTONIO INTER OBRAS GR S.A.S 50% DE PARTICIPACIÓN - JOSÉ PEDRO TOVAR PENAGOS 50% DE PARTICIPACIÓN		INETEL S.A.S.	
c) EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL OFERENTE EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y REDES DE CABLEADO ESTRUCTURADO en DOS CONTRATOS . PROFORMA No. 4. (300 PUNTOS).	<p>CONTRATO No. 1 Folios: Desde la 72 AL 83</p> <p> Número del contrato y fecha: UDC-100-04-101-85000-867-01-03 DE 2006</p> <p> Nombre de la entidad contratante: CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CELEBRADO ENTRE LA UNIVERSIDAD DE CARTAGENA Y EL DEPARTAMENTO DE CASANARE</p> <p> Descripción de los servicios contratados y lugar de ejecución: Construcción de acabados arquitectónicos - fase 2 del Hospital 1 y 2 nivel y la Unidad de cuidados intermedios del municipio de y Yopal Casanare.</p> <p> Valor del contrato \$2,241,027,453 - con el 30% de participación</p> <p> Plazo de ejecución del contrato: DOS AÑOS</p> <p> Fecha de inicio y fecha de terminación del contrato: DESDE EL 20 DE ENERO DE 2006 AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2008</p> <p> Dirección y teléfonos del contratante: CRA 12 No. 90-19 PISO 2 - TEL 6512989 BOGOTÁ</p> <p> Nombre y cargo de la persona que firma la certificación: ING. JULIO CESAR PARRA ARDILA - DELEGADO UNIVERSIDAD CARTAGENA</p> <p> Fotocopia del contrato (adjuntar sus Otrosí si los hubo): DESDE EL FOLIO 73 AL 79</p> <p> Fotocopia del acta de recibo final de la obra suscrito por el interventor: DESDE EL FOLIO 80 AL 83</p> <p>De acuerdo a los soportes presentados se evidencia que el contrato ejecutado CUMPLE con el objeto de esta invitación, según Categoría "C": Proyectos de construcciones complejas. y Categoría "D": Proyectos de construcciones que se caracterizan por su especial complejidad Decreto 2090 del 13 de septiembre de 1989 "Por el cual se aprueba el reglamento de honorarios para los trabajos de arquitectura".</p> <p>VALOR ACREDITADA EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y REDES DE CABLEADO ESTRUCTURADO SEGUN 30% DE PARTICIPACIÓN: \$222,345,701 482 SMMLV</p>	CUMPLE	<p>CONTRATO No. 1 Folios: 80</p> <p> Número del contrato y fecha: J-102-2014 DE 2014</p> <p> Nombre de la entidad contratante: CONSEJONARIA SAN RAFAEL</p> <p> Descripción de los servicios contratados y lugar de ejecución: Construcción de redes eléctricas del tunel de Gualanday para el proceso vial Girardot - Ibague - Cajamarca</p> <p> Valor del contrato : \$3,254,992,781</p> <p> Plazo de ejecución del contrato: CINCO MESES</p> <p> Fecha de inicio y fecha de terminación del contrato: DESDE EL 11 DE JUNIO DE 2014 AL 10 DE NOVIEMBRE DE 2014</p> <p> Dirección y teléfonos del contratante: NO REGISTRA</p> <p> Nombre y cargo de la persona que firma la certificación: EZEQUIEL ROMERO BERTEL GERENTE</p> <p> Fotocopia del contrato (adjuntar sus Otrosí si los hubo): NO REGISTRA</p> <p> Fotocopia del acta de recibo final de la obra suscrito por el interventor: NO REGISTRA</p> <p>ESTA CERTIFICACIÓN NO ES VALIDA, TODA VEZ QUE LA PRESENTO PARA EXPERIENCIA GENERAL. Y EN LOS TERMINOS DE REFERENCIA ESTABLECE QUE DEBEN SER DIFERENTES.</p> <p>VALOR DE CONTRATO: 5,284,07 SMMLV</p> <p>Nota: No presenta el contrato que soporta la certificación.</p>	NO CUMPLE
	<p>CONTRATO No. 2 Folios: Desde la 84 AL 88</p> <p> Número del contrato y fecha: 130417 DE 2013</p> <p> Nombre de la entidad contratante: INVERSIONES DARTA S.A.S</p> <p> Descripción de los servicios contratados y lugar de ejecución: Contrato civil de obra a todo costo: mantenimiento, remodelación y adecuación de edificio de oficinas ubicado en la cra 15 No. 86 - 25 Bogotá</p> <p> Valor del contrato \$602,984,518</p> <p> Plazo de ejecución del contrato: 7 MESES Y 23 DÍAS</p> <p> Fecha de inicio y fecha de terminación del contrato: DESDE EL 7 DE MAYO DE 2013 A 30 DE DICIEMBRE DE 2013</p> <p> Dirección y teléfonos del contratante: CALLE 75 No. 5-59 PISO 5 BOGOTÁ - 7447888</p> <p> Nombre y cargo de la persona que firma la certificación: ALBERTO PRECIADO ARBELAEZ GERENTE</p> <p> Fotocopia del contrato (adjuntar sus Otrosí si los hubo): DESDE EL FOLIO 85 AL 88</p> <p> Fotocopia del acta de recibo final de la obra suscrito por el interventor: NO REGISTRA</p> <p>De acuerdo a los soportes presentados se evidencia que el contrato ejecutado CUMPLE con el objeto de esta invitación, según Categoría "C": Proyectos de construcciones complejas. Decreto 2090 del 13 de septiembre de 1989 "Por el cual se aprueba el reglamento de honorarios para los trabajos de arquitectura".</p> <p>VALOR ACREDITADA EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y REDES DE CABLEADO ESTRUCTURADO : \$45,574,461 77 SMMLV</p>	CUMPLE	<p>CONTRATO No. 2 Folios: 81</p> <p> Número del contrato y fecha: NO REGISTRA - CONTRATO DE OBRA CIVIL</p> <p> Nombre de la entidad contratante: UNIVERSIDAD DE LA SALLE</p> <p> Descripción de los servicios contratados y lugar de ejecución: Ejecución de las obras civiles para la adecuación y remodelación de los laboratorios de la facultad de Ingeniería segunda fase ubicados en el cuarto piso del bloque A de la sede Candelaria de la Universidad de la Salle</p> <p> Valor del contrato : \$1,159,084,633</p> <p> Plazo de ejecución del contrato: 7 MESES Y 20 DÍAS</p> <p> Fecha de inicio y fecha de terminación del contrato: DESDE EL 10 DE JUNIO DE 2015 AL 30 DE ENERO DE 2016</p> <p> Dirección y teléfonos del contratante: CRA 5 No. 49A-44 - TEL. 3488000</p> <p> Nombre y cargo de la persona que firma la certificación: LUIS FERNANDO CARDENAS MENJURA - DIRECTOR DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA</p> <p> Fotocopia del contrato (adjuntar sus Otrosí si los hubo): NO REGISTRA</p> <p> Fotocopia del acta de recibo final de la obra suscrito por el interventor: NO REGISTRA</p> <p>ESTA CERTIFICACIÓN NO ES VALIDA, TODA VEZ QUE LA PRESENTO PARA EXPERIENCIA GENERAL. Y EN LOS TERMINOS DE REFERENCIA ESTABLECE QUE DEBEN SER DIFERENTES.</p> <p>Nota: No presenta el contrato que soporta la certificación.</p>	NO CUMPLE
	Total Experiencia Específica: 559,00 smmlv A FOLIOS 90 AL 93		0 Total Experiencia Específica: A FOLIOS 92 AL 113	
d) EXPERIENCIA DEL GRUPO DE PROFESIONALES. PROFORMA No. 5 y 6. (50 PUNTOS)	DIRECTOR DE OBRA: Propone al ARQ. JOSE PEDRO TOVAR PENAGOS Identificado con cédula de ciudadanía No. 79,312,978 DE BOGOTÁ Tarjeta Profesional No. 25700-26017		DIRECTOR DE OBRA : Propone al ARQ. CAMILO EDUARDO GOMEZ NEIRA Identificado con cédula de ciudadanía No. 79,288,452 DE BOGOTÁ Tarjeta Profesional No. 2570042373CND	

VERIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS HABILITACIÓN TÉCNICA DE LA PROPUESTA	OFERENTE No. 4		OFERENTE No. 5	
REQUERIMIENTOS	CONSORCIO SAN ANTONIO INTER OBRAS GR S.A.S 50% DE PARTICIPACIÓN - JOSÉ PEDRO TOVAR PENAGOS 50% DE PARTICIPACIÓN		INETEL S.A.S.	
	CERTIFICACIÓN No. 1: INVERURBANA S.A.S CARGO: DIRECTOR DE OBRA PROYECTO: Construcción urbanización Hacienda Girardot segunda etapa. FECHA: DESDE 1 DE DICIEMBRE DE 2010 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2012 = 2 AÑOS Y 1 MES	CUMPL E	CERTIFICACIÓN No. 1: INECTEL S.A.S CARGO: DIRECTOR DE OBRA PROYECTO: EJECUCIÓN DE LAS OBRAS CIVILES PARA LA ADECUACIÓN Y REMODELACION DE LOS LABORATORIOS DE LA FACULTAD DE INGENIERIA, UBICADOS EN EL CUARTO PISO DEL BLOQUE A SEDE CANDELARIA UNIVIERSIDAD DE LA SALLE FECHA: DESDE 10 DE JUNIO DE 2015 AL 30 DE ENERO DE 2016 = 7 MESES 20 DÍAS	CUMPLE
	CERTIFICACIÓN No. 2: INVERURBANA S.A.S CARGO: DIRECTOR DE OBRA PROYECTO: Construcción Condominio Reserva del Nogal Girardot Cundlnamarca FECHA: DESDE 1 DE FEBRERO DE 2013 AL 30 DE JUNIO DE 2016: 3 AÑOS Y 5 MESES	CUMPL E	CERTIFICACIÓN No. 2: INECTEL S.A.S CARGO: DIRECTOR DE OBRA PROYECTO: EJECUCIÓN DE LAS OBRAS CIVILES PARA LA ADECUACIÓN, REMODELACION Y REFORSAMIENTO ESTRUCTURAL DE LOS LABORATORIOS DE LA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL, INGENIERIA DE ALIMENTOS SEDE CALDELARIA UNIVERSIDAD DE LA SALLE FECHA: DESDE 1 DE NOVIEMBRE DE 2016 AL 30 DE JUNIO DE 2017 = 8 MESES	CUMPLE
	CERTIFICACIÓN No. 3: CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CELEBRADO ENTRE LA UNIVERSIDAD CARGO: DIRECTOR DE OBRA PROYECTO:CONSTRUCCIÓN DE ACABADOS ARQUITECTÓNICOS - FASE 2 DEL HOSPITAL 1 Y 2 NIVEL Y LA UNIDAD DE CUIDADOS INTERMEDIOS DEL MUNICIPIO DE Y YOPAL CASANARE FECHA: DESDE 20 DE ENERO DE 2006 AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2008: 2 AÑOS Y 10 MESES	CUMPL E	CERTIFICACIÓN No. 3: ALDANA SANTOS ASESORES DE SEGUROS CARGO: CONTRATISTA PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE TRES PISOS - CALLE 92 No. 11-25 FECHA: DESDE 1 DE DICIEMBRE DE 1998 AL 1 DE ABRIL DE 1999 = 5 MESES	CUMPLE
			DE FOLIO 106 AL 113 PRESENTA 5 CERTIFICACIONES COMO RESIDENTE DE OBRA Y/O NO ESPECIFICA EL CARGO DESEMPEÑADO., POR LO TANTO NO APLICAN PARA VALIDAR Y EVALUAR LA EXPERIENCIA COMO DIRECTOR DE OBRA	

VERIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS HABILITACIÓN TÉCNICA DE LA PROPUESTA	OFERENTE No. 4		OFERENTE No. 5	
REQUERIMIENTOS	CONSORCIO SAN ANTONIO INTER OBRAS GR S.A.S 50% DE PARTICIPACIÓN - JOSÉ PEDRO TOVAR PENAGOS 50% DE PARTICIPACIÓN		INETEL S.A.S.	
	CERTIFICACIÓN No. 1: INVERURBANA S.A.S CARGO: RESIDENTE DE OBRA PROYECTO: Construcción urbanización Hacienda Girardot segunda etapa. FECHA: DESDE EL 1 DE JUNIO DE 2010 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2012= 2 AÑOS Y 7 MESES	CUMPL E	CERTIFICACIÓN No. 1: CIIMEL INGENIERIA ELECTRICA S.A.S CARGO: RESIDENTE DE OBRA PROYECTO: BODEGA ENCOLOGIA DE 6400 MTS2 TRES PISOS FECHA: DESDE 5 DE OCTUBRE DE 2016 21 DE ABRIL DE 2017= 6 MESES 16 DÍAS	CUMPLE
	CERTIFICACIÓN No. 2: INVERURBANA S.A.S CARGO: RESIDENTE DE OBRA PROYECTO: Construcción Condominio Reserva del Nopal Girardot Cundinamarca FECHA: DESDE 1 DE FEBRERO DE 2013 AL 30 DE JUNIO DE 2015: 2 AÑOS Y 5 MESES	CUMPL E	CERTIFICACIÓN No. 2: FLEISCHMANN CARGO: RESIDENTE DE OBRA PROYECTO: NO REGISTRA FECHA: DESDE 24 DE ENERO A 24 DE MARZO DE 2013= 2 MESES	CUMPLE
	CERTIFICACIÓN No. 3: CONSORCIO CG CARGO: RESIDENTE DE OBRA PROYECTO: Mantenimiento preventivo y correctivo, adecuaciones y mejoras locativas para Instalaciones Policiales Ubicadas en la Jurisdicción en el departamento de Caqueta. FECHA: DESDE 12 DE JUNIO DE 2016 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016= 6 MESES Y 19 DÍAS	CUMPL E	CERTIFICACIÓN No. 3: CIIMEL INGENIERIA ELECTRICA S.A.S CARGO: RESIDENTE DE OBRA PROYECTO: LEVANTAMIENTO ELECTRICO EN SURTIFURVER DE LA AUTOPISTA NORTE CON CALLE 168 Y LA FINCA EL NIRVANA DE UTICA Y OBRA PARA AUMENTO DE CARGA PARA LA MISMA FINCA... FECHA: DESDE 5 DE SEPTIEMBRE DE 2011 AL 20 DE ABRIL DE 2012= 7 MESES 15 DÍAS	CUMPLE
			CERTIFICACIÓN No. 4: JESUS ALBERTO LOTERO ECHEVERRI CARGO: RESIDENTE DE OBRA PROYECTO: OBRA ELECTRICA DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE DISTRITAL DE BOMBEROS Y SALA DE CRISIS DE BOGOTÁ FECHA: DESDE 1 DE ABRIL DE 2011 AL 15 DE JULIO DE 2011= 3 MESES Y 15 DÍAS	CUMPLE
			CERTIFICACIÓN No. 5: CIIMEL INGENIERIA ELECTRICA S.A.S CARGO: RESIDENTE DE OBRA PROYECTO: SUMINISTRO Y MONTAJE DE PROVISIONAL DE OBRA CENTRO DE CRISIS Y COMANDO DE BOBEROS FECHA: DESDE 1 DE FEBRERO DE 2011 AL 30 DE MARZO DE 2011 = 2 MESES	CUMPLE
			CERTIFICACIÓN No. 6: EBINGEL S.A CARGO: RESIDENTE DE OBRA PROYECTO: INSTALACIONES ELECTRICAS DE VOZ Y DATOS PARA MODULOS DE AULAS Y LABORATORIOS DE LA UNIVERSIDAD JORGE TADEO LOZANO. FECHA: DESDE 17 DE AGOSTO DE 2010 AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2010= 3 MESES	CUMPLE
			CERTIFICACIÓN No. 7: CIIMEL INGENIERIA ELECTRICA S.A.S CARGO: RESIDENTE DE OBRA PROYECTO: ADECUACION DE LAS OBRAS ELECTRICAS, SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIONADO DEL TABLERO GENERAL DEL PISO NOVENO DE LA EMBAJADA BRITANICA, SUMINISTRO Y MONTAJE DE REDES REGULADAS EN LABORATORIO DE BIO-SEGURIDAD DEL ICA UNIVERSIDAD NACIONAL. FECHA: DESDE 1 DE MARZO DE 2008 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2009= 1 AÑO Y 8 MESES.	CUMPLE
			EN LOS FOLIOS 124 Y 125 PRESENTA DOS CERTIFICACIONES COMO DIRECTOR DE OBRA Y PROFESIONAL, POR LO TANTO NO APLICAN PARA VALIDAR Y EVALUAR LA EXPERIENCIA COMO RESIDENTE DE OBRA.	CUMPLE
	Total Experiencia Residente Electricista: 5 años 6 meses	25	Total Experiencia Residente Electricista: 3 años 2 meses 16 días	15

VERIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS HABILITACIÓN TÉCNICA DE LA PROPUESTA	OFERENTE No. 4		OFERENTE No. 5	
REQUERIMIENTOS	CONSORCIO SAN ANTONIO INTER OBRAS GR S.A.S 50% DE PARTICIPACIÓN - JOSÉ PEDRO TOVAR PENAGOS 50% DE PARTICIPACIÓN		INETEL S.A.S.	
e) METODOLOGÍA DE TRABAJO (25 PUNTOS)	A FOLIO 99 AL 129, Presenta la metodología y contiene los siguientes temas: <ul style="list-style-type: none"> Descripción de las actividades a ejecutar. Programa de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional Plan de manejo ambiental 	CUMPL E	A FOLIO 47 AL 73, Presenta la metodología y contiene los siguientes temas: <ul style="list-style-type: none"> Descripción de las actividades a ejecutar. Programa de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional Plan de manejo ambiental 	CUMPLE
	Total puntos por Metodología de Trabajo	25	Total puntos por Metodología de Trabajo	25
f) CRONOGRAMA DE LAS ACTIVIDADES EN DIAGRAMA GANTT, EN PROJECT O SIMILAR (25 PUNTOS)	A FOLIOS 143 PRESENTA EL CRONOGRAMA DE LAS ACTIVIDADES EN DIAGRAMA GANTT El cronograma no se presenta según los términos de referencia y no presenta tabla de actividades indicando la secuencia, ni las actividades precedentes y que le suceden, como tampoco la Ruta Crítica.		A FOLIOS 137 PRESENTA EL CRONOGRAMA DE LAS ACTIVIDADES EN DIAGRAMA GANTT El cronograma no se presenta según los términos de referencia y no presenta tabla de actividades indicando la secuencia, ni las actividades precedentes y que le suceden, como tampoco la Ruta Crítica.	NO CUMPLE
	Total puntos por Cronograma	0	Total puntos por Cronograma	0
g) APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL (100 PUNTOS)	A FOLIO 130 PRESENTA CARTA DE APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL		A FOLIO 75 PRESENTA CARTA DE APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL	
	Total puntos por Industria Nacional	100	Total puntos por Industria Nacional	100
TOTAL PUNTAJE	PROPUESTA NO HABILITADA TÉCNICAMENTE	0	PROPUESTA NO HABILITADA TÉCNICAMENTE	0