CONTRATAR LAS ADECUACIONES GENERALES DE LA INFRAESTRUCTURA FiSICA DEL EDIFICIO A - TERCER PISO Y OFICINA DEL DECANO
EN EL EDIFICIO P DEL PREDIO UBICADO EN LA CALLE 72 No. 11-86 DE LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL

EVALUACION ECONOMICA - OFERENTES INVITACION PUBLICA No. 007 DE 2018

INECTEL S.A.S.

HACER DE COLOMBIA LTDA,

UNION TEMPORAL OBRAS DE INGENIERIA
PEDAGOGICA 2018

1 DEMOLICIONES Y RETIRO
TRASLADO DE DIVISIONES, PUESTOS DE TRABAJO Y MOBILIARIO DESDE EL

1.1 |SITIO ACTUAL HASTA EL ESPACIO DESIGNADO POR EL SUPERVISOR DEL GBL 1,00] $ 2.970.805,42| $ 2.970.805,42 950.000,00] $ 950.000,00] $ 1.200.000,00] % 1.200.000,00}
CONTRATO DENTRO DE LA SEDE CALLE 72 DE LA UNIVERSIDAD.
DEMOLICION DE MUROS EN BLOQUE EXISTENTES, INCL. TRASIEGO

) ’ . L060. .000, .017.000, 15.000, .025.500,

12 | TEaNG Y RETIRO. M2 601,70 $ 25.029,35| $ 15.060 159,90| 10.000,00{ $ 6.017.000,00] $ ool $ 9.025.500 ool

~~=—173—|DESMONTE DE MUROS EN DRY WALL M2 -180,00f $ - 8.076,10f § 1.453.698;00] 9.000,00{ $ 1.620.000;00] $ 8.500,00- § - ——-1.530:000;00

DESMONTE DE DIVISIONES MADERA Y VIDRIO EXISTENTES, INCL. | |

1.4 M2 14.192,74 2.554.69 8.000,00 1.440.000,00 6.500,00 1.170.000,0
TRASIEGO INTERNO Y RETIRO. | 180,00] 3 740 S 3,20 $ $ g 0
DESMONTE DE MARCOS Y PUERTAS EXISTENTES INCLUYE MONTANTES

1.5 ’ N 31,00] 21.609,53 669.895,43 28.000,00 868.000,00 40.000,00 1.240.000,00

" |INCLUYE TRASIEGO INTERNO. {(ancho hasta 1 mt) v > 60 3 » ? »

DESMONTE DE LAMPARAS EXISTENTES EN SALONES Y OFICINAS, INCL.

i ’ ) ) | 7.000,00 616.000, 6.500,00 000,
16 |1RASIEGO Y RETIRO. UN 88,00} $ 5.450,15| $ 479.613,20 $ 0,00] $ $ 572.000.00

DESMONTE DE MUEBLES EN MADERA EXISTENTES, INCL. TRASIEGO
1. ’ 14. ) 7.000,00 245.000, 12.000,00 .000,

7. |INTERNO Y RETIRQ. ML 35,00| 5 922,05 $ 522.271,75 $ ool $ $ 420.000,00
1.8  |DESMONTE DE REDES HIDROSANITARIAS EXISTENTES GL 1,00] $ 598.691,10 $ 598.691,10 2.500.000,00{ $ 2.500.000,00] $ 2.500.000,00] $ 2.500.000,00]
1.9  |DESMONTE Y RETIRO DE PISOS EN MADERA EXISTENTES M2 340,78] S 7.825,68| $ 2.666.835,23 14.500,00| $ 4.941.310,00] $ 13.500,00 ¢ 4.600.530,00

SUBTOTAL CAPITULO DEMOLICIONES Y RETIROS 3 26.976.663,23 $ 19.197.310,00{ S 22.258.030,00|
2 REPARACIONES DE CUBIERTA E IMPERMEABILIZACIONES
REPARACION DE CUBIERTA EXISTENTE INCLUYE DESMONTE, RETIRO Y
2.1 {REEMPLAZO DE TEJAS EN MAL ESTADO, FLANCHES Y CORRECCION DE M2 1.067,00] $ 11.803,08] $ 12.593.886,36 18.000,00| $ 19.206.000,00 $ 12.000,00| $ 12.804.000,00|
FILTRACIONES '
IMPERMEABILIZACION DE MUROS Y CANALES EXISTENTES QUE
2. 2 250,00} 10.715, 2.678.825,00 25.000,00 6.250.000,00 23.000,00 5.750.000,
2 |pRESENTAN FILTRACION Y HUMEDADES M o 1530] 3 678 ? | ? > >0.000 00|
SUBTOTAL CAPITULO MAMPOSTERIA $ 15.272.711,36 $ 25.456.000,00# 3 18.554.000,00]
3 MAMPOSTERIA '
3.1 MURO EN BLOQUE # 4 incluye refuerzos y anclajes M2 268,14] $ 52.961,57| S 14.201.221,30 38.000,00| S 10.189.396,00] S 37.000,004 .5 9.921.254,00
MURO EN DRYWALL DE 1/2", CON RELLENO EN FRESCASA, INCL.
3.2 |PERFILERIA EN BASE 9, TORNILLERIA, MASILLADO, LIJADO Y 2 CAPASDE | M2 315,82| $ 94.576,54| $ 29.869.276,35 98.000,00[ $ 30.950.477,60] $ 108.000,00| $ 34.108.689,60
VINILO LAVABLE TIPO 2
COLUMMNETA EN PERFIL METALICO PARA SOPORTES DE MUROS EN DRY
) ) ) .088.730, .000, 4.370.000,00 000, .370.000,
33 |01l He 4.00 MTS, INCL. PLATINAS Y TORNILLER{A PARA ANCLAJES. UN 38,00] § 212.861,34] $ 8.088.730,92 115.000,00| $ 370.000,00] $ 115.000,00| $ 4.370.000,00
MURO EN SUPERBOARD UNA CARA PARA ANTEPECHOS EN FACHADA

) , 71.615, 2.578.164,84 75.000,00 2.700.000,00 75.000, 2.700.000,
% |CONTRA VENTANERIA EXISTENTE M2 36,00] 3 69| $ 78.164,8 $ $ 00,00 $ 00.000,00
35 |COLUMNETAS EN CONCRETO CON REFUERZO PARA MAMPOSTERIA ML 25,00] $ 83.449,74| $ 2.086.243,50| 65.000,00 $ 1.625.000,00} $ 120.000,00| $ 3.000.000,00

SUBTOTAL CAPITULO MAMPOSTERIA S 56.823.636,92 S 49.834.873,60 $ 54,099.943,60|
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4 PANETE Y PINTURA
RESANE DE MUROS EXISTENTES INCLUYE DEMOLICION Y RESANE DE
41 |pARETE EXISTENTE, INCLUYE RESANES EN OFICINA DECANATURA M2 473,60 $ 17.189,54| $ 8.140.966,14 8.000,00| % 3.788.800,00] $ 7.000,00] $ 3,315.200,00
EDIFICIO P _
4.2  |PANETE LISO 1:4 SOBRE MUROS. M2 536,28] $ 20.165,03} 10.814.182,95 17.500,00| $ 9.384.970,00| $ 14.500,00] $ 7.776.118,00
43  |ESTUCO. M2 1.009,88] $ 8.979,75! 9.068.505,85 5.500,00] $ 5.554,362,00] $ 5.500,00| $ 5.554,362,00|
VINILO LAVABLE TIPO 1 SOBRE ESTUCO O PINTURA SOBRE MUROS TRES
4.4 . . 703. .000,0 ,030.000, 12.500,00 .875.000,00
MANOS INCLUYE PINTURA OFICINA DECANATURA EDIFICIO P M2 2.310,00) 5 14.157,30] 3 32.703.363,00 13.000,00| 5 30.030.000 ool ; > ? 28.875.000,0 |
SUBTOTAL CAPITULO PANETE Y PINTURA $ 60.727.017,94 S 48.758.132,00r $ 45.520.680,00|
5 CIELO RASOS
CIELO RASO EN LAMINA MICROPERFORADA INCLUYE ESTRUCTURA
1 ) . .055. .000,00 71.685.365, 0.000,00 70.510.195,
5 NCLUYE CIELO RASO OFICINA DECANATURA EDIFICIO P M2 1.175,17] $ 49.401,74| $ 58.055.438,83 61.000,00| $ 1.685.365,11] $ 60.00 $ 0.510.195,19|
SUBTOTAL CAPITULO CIELO RASOS 3 58.055.438,83 3 71.685.365,11 S 70.510.195,19
6 CARPINTERIAS
FABRICACION, SUMINISTRO E TNSTATACION DE MARCO'Y PUERTA
METALICA ENTABLERADA, CON PERSIANAS DE VENTILACION INFERIOR A
0.30 MTS, INCL. ACABADO FINAL EN PINTURA ELECTROSTATICA
6.1 ' ' 23 10.136 16.333.134 900.000,00 20.700.000,00 900.000,00 20.700.000,00
6.1 L ERRADURA DE SEGURIDAD Y- MANHAS. {8.70 A-1.00.X.2.00) TOPE. UN ’09' _$ 710.136,27| 5 333.134,21 ¢ 3 0 | ¢ 0 2 oot
PUERTA MEDIA LUNA EN PISO INCLUYE MONTANTE SUPERIOR EN
PERSIANA
FABRICACION, SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCO Y PUERTA EN
6.2  |MELAMINICO ENTAMBORADA, INCLUYE CERRADURA DE SEGURIDAD. UN 15,00] $ 485.508,77| $ 7.282.631,55 600.000,00| $ 9.000.000,00] $ 600.000,00| $ 9.000.000,00
(0.90 X 2.00) Y TOPE PUERTA MEDIA LUNA EN PISO '
MUEBLE BAJO CON PUERTAS, MESON EN ACERO INOXIDABLE, ¥
ENTREPAROS COLOR POR DEFINIR PARA COCINETA INCLUYE LAVAPLATOS
. .358.7 .179. .000. 0 .340.000, 1.500.000,00 510.001,
63 |-\ ACERO INOXIDABLE Y CUBIERTA DE EMPOTRAR ELECTRICA DE ML 2,34] $ 1.358.730,68| $ 3.179.431,03 1.000.000,00| $ 2.340.000,91} $ 0.000 $ 3.510.001,36
CUATRO PUESTOS
DIVISONES EN VIDRIO LAMINADO 4+4, CON PELICULA TIPO SAND |
. ) : X 985, .000, .650.000,0 450,000,
64 |0 sorG, PERFILERIA EN ALUMINIO SUMINISTRO E INSTALACION H=2.1 M2 57,001 $ 420.793,68] $ 23.985.239,76 450.000,00| $ 25.650.000,001 $ 90.000,00| % 27.930.000,00|
N E VENTANERIA EXISTENTE Y CA DE VIDRIOS L
6.5 EQT:;EA DE VENTANERIA EXISTENTE Y CAMBIO DE VIDRIOS EN MA M2 218,00] $ 15.431,80| $ 3.364.132,40 13.500,00| $ 2.943.000,00| $ 14.000,00| $ 2.052.000,00
T ABRICACION, SUMINISTRO E INSTALACION DE DIVISION DE BANO EN
6.6  |LAMINA DE ACERO INOXIDABLE 304 CAL. 20, INCL. ANCLAJESAMUROS Y | M2 7,54] $ 727.072,54| $ 5.482.126,95 570.000,00] % 4.297.800,00] $ 750.000,00! $ 5.655.000,00]
APISO
T ABRICACION, SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA PARA BANO EN
67  |LAMINA DE ACERO INOXIDABLE 304 CAL. 20 ENBISAGRADA A COLUMNAS | UND 3,00] $ 642.816,17| $ 1.928.448,51 480.000,00| 3 1.440.000,00] $ 950.000,00| $ 2.850.000,00|
Y/0 PANELES, INCL SISTEMA DE CIERRE
SUBTOTAL CAPITULO CARPINTERIAS $ 61.555.144,41 S 66.370.800,91 S 72.697.001,36
7 PISOS Y ENCHAPES
71  |ALISTADO DE PiSOS EN MORTERO M2 580,00} $ 23.299,86| $ 13.513.918,80 22.000,00 $ 12.760.000,00] $ 18.000,00[ $ 10.440.000,00
— o de bl - :
5  |suministro e instalacion de piso en porcelanato formato 60x60 msegn | -, 580,00] $ 72.129,16| $ 41.834.912,80 80.000,00| $ 46.400.000,00] % 85.000,00| $ 49.300.000,00
disefio y colores elegidos
7.3 Guarda escoba en porcelanato h=8cm segun disefio y colores elegidos ML 520,000 $ 8.336,30[ § 4.334.876,00' S 25.000,00] 5 13.000.000,00] $ 25.000,00] $ 13.000.000,00r
A RA MIUROS EN BANOS, COCINETA Y POCETA DE AS
7.4 IEV']\':(!'EDF;E NFI': MUROS EN BANOS, COC POCETA DE ASEO REF M2 52,00J $ 62.073,90| $ 3.227.842,80' $ 48.000,00| $ 2.496.000,00 $ 55.000,00] $ 2.860.000,00|
MESON EN GRANITO NEGRO SAN GABRIEL PARA BANOS, INCLUYE
SALPICADERO, REENGRUESE Y RUTEO PARA LAVAMANOS, INCLUYE J
) L 3,00 17.750,46 1.553.251, 820.000,00 2.460.000,00 980.000,00 .940.000,
75 ESTRUCTURA METALICA EN ANGULO GALVANIZADO DE 2" Y ANCLAJES A M 0o 5 > ? 553.251,38 ¢ > | ¢ 00 > 2.940.000,00
MURO
76 |PULIDO Y SELLADO DE PISO EN OFICINA DECANATURA EDIFICIO P M2 60,00] $ 61.121,80] $ 3.667.308,00 60.000,00] 3.600.000,00] $ 60.000,00| $ 3.600.000,00
SUBTOTAL CAPITULO PISOS | $ 68.132.109,78 $  80.716.000,00 $  82.140.000,00|



8 ADECUACIONES REDES HIDROSANITARIAS
PUNTO SANITARIO DESAGUE INCLUYE ACCESORIOS Y 3mt DE TUBERIAS
81 |ooR PUNTO Y CONEXION A RED EXISTENTE UN 14,00] $ 91.379,76| $ 1.279.316,64] $ 95.000,00| $ 1.330.000,00 $ 125.000,00[ $ 1.750.000,00)
PUNTO HIDRAULICO SUMINISTRO INCLUYE ACCESORIOS 3mt DE
8. . . . , K . X .000,0 . K X
2 TUBERIAS POR PUNTO Y CONEXION A RED EXISTENTE UN 10,00 S 153.740,63| S 1.537.406,26] S 85.000,00] S 850.000,00] S 200 0| s 2.000.000,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATO SANITARIO TIPO
8.3 INSTITUCHONAL REF BALTICO, ELONGADO, BLANCO INCLUYE ACCESORIOS | UN 3,001 $ 1.287.705,04| S 3.863.115,12] & 700.000,00] S 2.100.000,00f S 850.000,00] S 2.550.000,00H
Y GRIFERIA TIPC PUSH
SUMINISTRO E INSTALACION DE ORINAL TIPO INSTITUCIONAL REF GOTTA,
8.4 SISTEMA DE DESCARGA TiPQ PUSH, ENTRADA SUPERIOR, INCLUYE UN 1,00 S 778.485,53| S 778.485,53) § 820.000,00| S 820.000,00] S 800.000,00| S 800.000,00]
ACCESORIOS Y GRIFERIA
SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVYAMANOS TIPO INSTITUCIONAL REF
8.5 . . 7782 K X . K A 000,00 . . k
SAN LORENZO INCLUYE ACCESORIGS Y GRIFERIA TIPO PUSH UN 4,00] s 486.694,56| $ 1.946.778,24} $ 350.000,00{ $ 1.400.000,00] $ 400.0 $ 1.600.000 ooi
8.6 SUMINISTRO E INSTALACION DE SIFON DE PISO UN 5,00| 5 31.063,59| S 155.317,95 S 20.000,00] $ 100.000,00 S 30.000,00| S 150.000,00.
8.7 SUMINISTRO E INSTALACION LLAVE TIPO JARDIN EN POCETA DE ASEQ UN 1,00| 5 34.465,57| $ 34.465,57 S 30.000,00] S 30.000,00 S 35.000,00] S 35.000,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE SECADOR ELECTRICO PARA MANOS REF. F
88 || AA1800SRA EN ACERO INOXIDABLE UN 2,00] $ 1.056.490,68] $ 2.112.981,36] ¢ 800.000,00| $ 1.soo.ooo,oo| 5 245.000,00{ $ 490.,000,00
SUBTOTAL CAPITULO REDES HIDROSANITARIAS $ 11.707.866,67 $ 8.230.000,00| $ 9.375.000,00
9 REDES ELECTRICAS Y COMUNICACIONES
~9,1 ACTIVIDADES PRELIMINARES ADECUACIONES ELECTRICAS - -
9.1.1|DESCONEXION Y DESALAMBRADO DE RED ELECTRICA EXISTENTE GL 1,00 $ 2354222738 2.354.222,731 $ 800.000,00 | $ 800.000,00 $ 700.000,00 | $ 700.000,00
9.1.2| DESMONTE DE CANALETA EXISTENTE. GL 1,00 $  1.362.970,76 | § 1.362.970,76 | S 600.000,00 | $ 600.000,00 | $ 480.000,00 | $ 480.000,00
9.1.3|DISENO REDES ELECTRICAS Y COMUNICACIONES GL 1,00 $  7.058.825,58 | $ 7.058.825,58 | $  5.000.000,00 | $ 5.000.000,00 | $ 5.500.000,00 | $ 5.500.000,00
9.2 ADECUACIONES ELECTRICAS
9,2.1 RED NORMAL
9.2.1.1|SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EMT DE 1 1/2" ML 61,00 3 23.137,05 | $ 1.411.360,05 | $ 19.500,00 | $ 1.189.500,00 | $ 19.000,00 | & 1.159.000,00
9.2.1.2|SUMINISTRO E INSTALACION DE TURER{A EMT DE 1” ML 50,00 3 17.352,79 | § 867.639,50 | $ 16.000,00 | $ 800.000,00 | S 16.500,00 | $ 825.000,00
9.2.1.3|SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EMT DE 1/2” ML 50,00 5 13.084,52 | $ 654.226,00 | $ 12.500,00 | $ 625.000,00 | $ 12.500,00 | $ 625.000,00
9.2.1.4|SUMINISTRO DE CANASTILLA PORTACABLE 25 X 6 CMS ML 85,00 $ 52.660,23 [ $ 4.476.119,55 | $ 72.000,00 | § 6.120.000,00 | $ 67.500,00 | $ 5.737.500,00
SUMINISTRO DE CANALETA METALICA CALIBRE 20 DE 12 X 5 CMS
9.2.1.5 CON DISI SION ML | 53800 | 116.472,05 { $ 62.661.962,90 | S 55.000,00 | $ 29.590.000,00 | $ 58.500,00 | & 31.473.000,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE COFRE METALICO DISTRIBUCION
GENERAL INCLUYE TOTALIZADOR 100 A, DOS TOTALIZADORES DE
9.2.1.6 ’ UN 1,00 1.796.717,62 1.796.717,62 3.500.000,00 3.500.000,00 3.000.000,00 .000.000,
3X50, DOS TOTALIZADORES DE 3X40 A, A BARRAJE FUERZA- » > 2 2 > 2 3.000.000,00
NEUTRO Y TIERRA.
SUMINISTRO E iNSTALACION DE TABLERO TRIFASICO DE 36
217 1,0 1.183.306,43 1.183.306,43 900.000,00 900.000,00 750.000,00 .000,
2 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR UN 0 > - » ? 0|3 > 5 750.000,00
9.2.1.8|SUMINISTRO CAJA METALICA DE 40*40%20 CM UN 2,00 ¢ 148.687,72 | § 29737544 | $ 80.000,00 | $ 160.000,00 { $ 75.000,00 | $ 150.000,00
MINISTRO E INSTALACION DE TOTALIZADOR DE 3X100 A TIP
9.2.1.9 ISI\LIJDUSTRI AL 0 UN 1,00 $  1.103.262,88 | $ 1.103.262,88 | $ 800.000,00 | $ 800.000,00 | $ 820.000,00 | $ 820.000,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE TOTALIZADOR DE 3X50 A TIPO
9.2.1.10 ntll')\ﬁ STRIAL UN 1,00 § 309.766,08 | S 309.766,08 | $ 680.000,00 | $ 680.000,00 | 750.000,00 | § 750.000,00
9.2.1.11|ARMADO Y CONEXIONADO DE TABLERO TRIFASICO GL 1,00 $ 855.697,83 | § 855.697,83 | ¢ 500.000,00 | $ 500.000,00 | $ 300.000,00 | S 300.000,00
MINISTRO DE BREAKER MONOPOLAR DE 1X20 AMP
9.2.1.12 il; CIJIT"EABL e UN 22,00 $ 25.524,73 | § 561.544,06 | $ 20.000,00 | $ 440.000,00 | $ 20.000,00 | S 440.000,00
9.2.1.13|SUMINISTRO DE CABLE 3X12 THNN LSZH TRENZADO AZUL ML | 1.768,00 | 12.341,08 | $ 21.831.370,52 | $ 11.500,00 | $ 20.343.500,00 | $ 10.000,00 | $ 17.690.000,00
UMINISTRO E INSTALACION DE TOMA ELECTRICA NORMAL CON
9.2.1.14 i oL 0' A TIERRA NS UN | 11000 | $ 18.090,34 | § 1.980.937,40 | $ 15.000,00 | $ 1.650.000,00 | $ 12.000,00 | $ 1.320.000,00
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9.2.1.15|ALAMBRADO DE CIRCUITOS ELECTRICOS. UN 22,00 S 168.017,12 | § 3.696.376,64 | § 160.000,00 | $ 3.520.000,00 | $ 200.000,00 | $ 4.400.000,00
SUMINISTRO E IN META
9.2.1.16 ELE CTRI?:ARO STALACION TROQUELES LICOS PARA TOMA UN 110,00 |s 3.704,80 | S 407.528,00| $ 11.500,00 1 § 1.265.000,00 | $ 8.500,00 | S 935.000,00
SUMINISTRO CIRCUITO ELE :
9.2.1.17 LS7H ELECTRICO: 3NO 2+ 1NO 4+ 1 NO 6 THNN ML 83,00 S 35.468,22 | § 2.943.862,26 | S 70.000,00 | $ 5.810.000,00 | $ 55.000,00 | $ 4.565.000,00
9.2.1.18| ALAMBRADO ACOMETIDA 3 NO 2+ 1 NO 4 + 1 NO 6 THNN LSZH ML 83,00 S 35.468,22 | $ 2.943.862,26 ] $ 55.000,00 | $ 4.565.000,00 | ¢ 27.000,00 | § 2.241.000,00
UMINISTRO CI LE : +1NO8+1NO10
92.1.19 iHNN SZHO CIRCUITO ELECTRICO: 3NO 6 08 0 ML 10,00 S 30.821,73| § 308.217,30| $ 50.000,00 | $ 500.000,00 | $ 35.000,00 | § 350.000,00
9.2.1.20|ALAMBRADO ACOMETIDA 3 NO 6+ 1 NO 8 + 1 NO 10 THNN LSZH ML 10,00 § 30.821,73 | $ 308.217,30| $ 42.000,00 | $ 420.000,00 | 18.500,00 | $ 185.000,00
SUMINISTRO E :
9.2.1.21 THNN.LSZH CIRCUITO ELECTRICO: 2NO 8+ 1 NO 10+ 1 NO 12 ML 71,00 $ . 2311629 | 8 1.641.256,59 | $ 26.000,00 | $ 1.846.000,00 | S 21.000,00 | S 1.491.000,00
9.2.1.22|ALAMBRADO ACOMETIDA 2 NO 8+ 1NO 10+ 1 NO 12 THNN LSZH | ML 71,00 S 23.116,29 | § 1.641.256,59 | § 22.000,00 | § 1.562.000,00 | $ 14.000,00 | $ 994.000,00
9.2.1.23|SUMINISTRO CABLE DE CU DESNUDO NO 14 ML | 450,00 |S 1.214,28 | § 546.426,00 | $ 1.200,00 | § 540.000,00 | 700,00 | $ 315.000,00
9.2.1.24|PERFORACION MUROQS UN 35,00 S 34.693,80 | $ 1.214.283,00] $ 15.000,00 | § 525.000,00{ $ 10.000,00 | $ 350.000,00
9.2.1.25|REGATAS POR MURO ML 24,00 S 9.912,51| S 237.900,24 | § 6.000,00 | § 144.000,00 | $ 10.000,00 | § 240.000,00
9.2.1.26|IDENTIFICACION Y MARCACION TOMAS UN 110,00 {$ 193294 | § 212.623,40 | § 8.000,00 | $ 880.000,00 | $ 10.000,00 | § 1.100.000,00
9.2.1.27|ELEMENTOS DE FIJACION Y ANCLAJE GBL 1,00 S 452.878,01| S 45287801 $ 1.000.000,00 | § 1.000.000,00 | S 800.000,00 | § 800.000,00
9.2.2 RED REGULADA
9.2.2.1|SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EMT DE 1/2” ML 12,00 3 13.084,52 | & 157.014,24{ & 12.500,00 | $ 150.000,00 12.000,00 | 144.000,00
9.2.2.2|SUMINISTRO DE CABLE 3X12 THNN LSZH TRENZADO ROJO ML | 1.734,00 | & 15.426,35 | $ 26.749.290,90 | S 11.500,00 | $ 19.941.000,00 10.000,00 | $ 17.340.000,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMA ELECTRICA CON POLO A
22, N ) 142, .000, 6.655.000,00 32.000,00 3.872.000,
9223 TIERRA AISLADG NARANJA 1} 121,00 | s 25.970,79 | $ 3.142.46559 | $ 55.000,00 | S S 000,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO TRIFASICO DE 36
2.2, UN 1,0 697, 855.697,83 900.000,00 .000,00 750.000,00 .000,
3.2.2.4 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR 0 s 855.697,83 | 5 ? > 900.000 » » 750.000,00
_ _|SUMINISTRO E INSTALACION DE TOTALIZADOR DE 3X50 A TIPO
9.2.2.5 INDUSTRIAL UN 1,00 g 12.341,08 | 12.341,08 | § 680.000,00 | $ 680.000,00 | S 800.000,00 | $ 800.000,00
INISTRO DE
9.2.2.6 i:?:”HUFSABf’E BREAKER MONOPOLAR DE 1X20 AMP UN 26,00 S 26.763,79 1 ¢ 695.858,54 | 20.000,00 | $ 520.000,00 | $ 20.000,00 | § 520.000,00
9.2.2.7| ALAMBRADO DE CIRCUITOS ELECTRICOS UN 26,00 s 168.017,12 | $ 4.368.445,12 | $ 160.000,00 | $ 4.160.000,00 | $ 200.000,00 | $ 5.200.000,00
Su E :3N 1NO8+1NO 10
9.2.2.8 TH:dAI:JNLI:-ZFEO CIRCUITO ELECTRICO: 3 NO 6+ * ML 10,00 S 32.370,56 | § 323.705,60 | 42.000,00 | § 420.000,00] s 35.000,00 | $ 350.000,00
MINISTRO E INSTALACION TROQUELES METALI PARA TOMA
9.2.2.9 ESE CTRICA QUELESM Cos UN 121,00 |s 6.443,13 | § 779.618,73 | $ 11.500,00 | $ 1.391.500,00 | $ 8.500,00 | $ 1.028.500,00
9.2.2.10| IDENTIFICACION Y MARCACION TOMAS UN 121,00 |s 1.932,94 | § 233.885,74 | § 8.000,00 | $ 968.000,00 | $ 10.000,00 | $ 1.210.000,00
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9,3

ADECUACIONES RED ILUMINACION

9.3.1|SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EMT DE 3/4" ML 40,'00 S 26.862,91{ $ 1.074.516,40 | S 14.500,00 | $ 580.000,00 | $ 15.000,00 | S 600.000,00

9.3.2[SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EMT DE 1/2” ML 710,00 | S 13.084,52 | 9.290.009,20 | & 12.500,00 | $ 8.875.000,00 | § 12.500,00 | $ 8.875.000,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA PANEL LED 60 X 60

9.3.3 UN 170,00 | s 198.250,29 | § 33.702.549,30 | 280.000,00 | $ 47.600.000,00 | S 250.000,00 | $ 42.500.000,00
CMS 48 WATIOS INCLUYE OFICINA DECANATURA BLOQUE P
SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA PANEL LED 25 WATIOS

9.3.4 - 2 .51 .913. 60.000,00 .720.000,00 58.000,00 .596.000,
INCLUYE OFICINA DECANATURA BLOQUE P UN 62,00 S 111.515,79 | § 6.913.97898] § 0.00 S 3.720.000 S )| S 35 0,00

9.3.5| SUMINISTRO CABLE NO 12 THWN LSZH ML | 3.173,00 | S 6.628,99 | 21.033.785,27 | S 4.000,00 | $ 12.692.000,00 | $ 3.200,00 | $ 10.153.600,00

9.3.6| ADECUACION SALIDAS ELECTRICAS PARA ILUMINACION UN 232,00 | s 122.543,46 | $ 28.430.082,72| $ 60.000,00 | $ 13.920.000,00 | $ 76.000,00 | $ 17.632.000,00
9.3.7[SALIDA ELECTRICA PARA INTERRUPTOR TRIPLE, INCLUYE UN 15,00 S 105.320,47 | $ 1.579.807,05 | S 90.000,00 | $ 1.350.000,00 | $ 100.000,00 | $ 1.500.000,00
SALIDA ELECTRICA PARA INTERRUPTOR DOBLE, INCLUYE '

9.3.8 ' .125,1 2 90.000, 180.000,00 95.000,00 190.000,
MATERIALES Y CABLES UN 2,00 $ 99.125,15 | $ 198.250,30 | $ 00,00 | $ 0.000,00] $ 0 S 9 00
SALIDA ELECTRICA PARA INTERRUPTOR SENCILLO, INCLUYE

9.3. ’ 407 .530. ) .330.000,00 .000, .960.000,

9 MATERIALES Y CABLES UN 37,00 S 95.407,95 | 3.530.094,15 | $ 90.000,00 | § 3.330.000 S 80.000,00 | § 2.960.000,00
9.3,10|ALAMBRADO CIRCUITO ELECTRICO UN 19,00 5 168.017,12 | $ 3.192.325,28 | $ 160.000,00 | $ 3.040.000,00 | $ 200.000,00 | $ 3.800.000,00
9.3.11|ALAMBRE DESNUDO NO 14 ML | 1.588,00 |s 242857 | $ 3.856.569,16 | $ 1.200,00 | $ 1.905.600,00 | $ 700,00 | § 1.111.600,00

—9:3-12|REGATA-POR MURO - - ML 70,00 S 16.107,84 1 $ 1.127.548,80] S © 6.000,001 6 420:000,001 ¢ 10.000,00°°%" 700.000,00°

9.3.13|PERFORACION MUROS UN 31,00 S 16.107,84 | $ 49934304 $ 15.000,00 | $ 465.000,00 | $ 10.000,00 | $ 310.000,00

SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO TRIFASICO DE 24
3. } } 720.000, .000, .000,00 .000,

9.3.14 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR UN 1,00 S 942.804,05 | $ 942.804,05 | $ 0.000,00 | § 720.00000| $ 600 S 600.000,00
SUM RO E IN ACION DE TOT DE 3X4 IPO

9.3.15 N%Ulsl'\ll'lRSILL STAL OTALIZADOR DE 3X40 AT UN 1,00 5 309.766,08 | $ 309.766,08 | $ 680.000,00 | $ 680.000,00 | § 850.000,00 | 850.000,00
SUMINISTRO DE BREAKER POLAR DE 1X20 AMP :

93.16 ENCHUFABLE MONO UN 19,00 $ 26.763,79 | 508.512,01 | ¢ 20.000,00 | $ 380.000,00 | $ 20.000,00 | S 380.000,00

9.3.17|SUMINISTRO CIRCUITO ELECTRICO: 3 NO 6 + 1 NO 8+ 1 NO 10 ML 10,00 s 30.821,73 | § 308.217,30| s 50.000,00 | $ 500.000,00 | $ 35.000,00 350.000,00

9,4 ADECUACIONES RED LOGICA { VOZ Y DATOS)

A, DO D ) .354.222,2 *1.000.000, .000,
9.4.1|DESCONEXION Y DESALAMBRADO DE RED LOGICA EXISTENTE aL 1,00 S 235422223 S 2.354.222,23 S 1.000.000,00 s 1 000,00 ¢ 800.000,00 S 800.000,00
9.4.2|DESMONTE DE CANALETA EXISTENTE. GL 1,00 $ 566.128,49 | $ 566.128,49 | $ 500.000,00 | $ 500.000,00 | ¢ 500.000,00 | S 500.000,00
9.4.3/SUMINISTRO DE GABINETE METALICO DE 2,1 METROS DE ALTURA | UN 1,00 S 1.797.386,72 | $ 1.797.386,72 | S 2.600.000,00 [ $ 2.600.000,00 { $  3.000.000,00 | $ 3.000.000,00
9.4.4{SUMINISTRO E INSTALACION PATCH PANEL DE 48 PUERTOQS AMP UN 4,00 5 63.935,72 | S 255.742,88 | S 4.100.000,00 | $ 16.400.000,00 | $  3.500.000,00 | $ 14.000.000,00
9.4.5[SUMINISTRO E INSTALACION ORGANIZADORES FRONTALES UN 10,00 S 154.883,04 | S 1.548.830,40 | S 90.000,00 [ & 900.000,00 | $ 86.000,00 | S 260.000,00
9.4.6/SUMINISTRO E INSTALACION CABLE UTP CAT 6A AMP LSZH ML | 10.470,00 | & 3.035,71 | 31.783.883,70 [ S 6.500,00 [ S 68.055.000,00 | S 6.000,00 | $ 62.820.000,00
9.4.7|SUMINISTRO E INSTALACION DE MODULQ RI 45 CAT 6A. AMP UN 180,00 | s 49.066,95 | 5 8.832.051,00 | $ 62.000,00 | $ 11.160.000,00 | § 55.000,00 | $ 9.900.000,00
9.4.8|SUMINISTRO E INSTALACION DE FACE PLATE UN 180,00 | $ 16.851,27 | § 3.033.228,60 | $ 15.000,00 | § 2.700.000,00 | 15.000,00 |.$ 2.700.000,00
8.4.9|SUMINISTRO E INSTALACION DE PATCH CORD (1.5 M) AMP (RACK) UN 180,00 | $ 2837457 | § 5.107.422,60 | $ 40.000,00 | § 7.200.000,00 | $ 50.000,00 | $ 9.000.000,00

9.4.10|SUMINISTRO E INSTALACION DE PATCH CORD (2,0 M) AMP (RACK) UN 180,00 { S 2837457 | § 5.107.422,60 | $ 50.000,00 | $ 9.000.000,00 | $ 58.000,00 | $ 10.440.000,00
MINISTR A METALICA CALIBRE 20 DE 12 X 5 CMS
9.4.11 f:gw DI\?I 5|8NDE CANALET ¢ >C ML 115,00 | s 24.719,33 | $ 2.842.722,95| $ 55.000,00 | 6.325.000,00 | $ 60.000,00 | $ 6.900.000,00
STALACION TROQUELES METAL PARA TOMA
9.4.12 ;Lé“;"q'\;'é?o EIN © Q ICOS UN 180,00 | & 26.763,79 | $ 4.817.482,201 $ 11.500,00 | $ 2.070.000,00 | $ 9.000,00 | $ 1.620.000,00
9.4.13[SUMINISTRO CANASTILLA 50 X 6 CENTIMETROS ML 60,00 S 52.660,23 | $ 3.159.613,80 | § 90.000,00 | $ 5.400.000,00 | $ 85.000,00 | 5.100.000,00
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9.791.928,63

En cumplimiento con el literal 1) del numeral 11 CAUSALES DE RECHAZO de los Términos de referencia, la Universidad Pedagdgica
Nacional solicité a los oferentes mediante correo electrénico aclaracion de las actividades con precios artificialmente bajos segun la
férmula de comparacién absoluta de la Guia G-MOAB-01 de Colombia Compra Eficiente cuyas ofertas sean menores en un 20%, 0
un mayor porcentaje, al costo estimado por la Entidad Estatal.

9.4.14|SUMINISTRO CANASTILLA 25 X 6 CENTIMETROS ML! 3300 |S 36.862,16 | $ 1.216.451,28 | $ 72.000,00 | $ 2.376.000,00 | $ 70.000,00 | $ 2.310.000,00
9.4.15|TUBERIA EMT DE 2" mL| 1500 |$ 30.078,16 | $ 451.172,40 | $ 25.000,00 | $ 375.000,00 | $ 25.000,00 | $ 375.000,00
9.4.16|TUBERIAEMTDE11/2" ML | 1500 |$ 23.137,05 | $ 347.055,75 | $ 19.500,00 | $ 292.500,00 | $ 18.500,00 [ $ 277.500,00
9.4,17| TUBERIA EMT DE 1 1/4 " ML | 2100 [$ 21.286,08 | § 447.007,68 | $ 18.000,00 | $ 378.000,00 | $ 17.500,00 | $ 367.500,00
9.4.18{TUBERIAEMTDE 1" ML| 3300 [$.  17352,79|S 572.642,07 | $ 16.000,00 | $ 528.000,00 | $ 16.000,00 | $ 528.000,00
9.4.19|CABLE MULTIPAR DE 50 PARES ML | 8300 |[$ 12.948,22 | $ 1.074.702,26 | $ 22.000,00 | $ 1.826.000,00 | $ 21.000,00 | $ 1.743.000,00
8.4.20|ADECUACION RED TELEFONICA GBL| 1,00 |$ 3.048.04869 |3 3.048.048,69 | $  1.000.000,00 | $ 1.000.000,00 | $  1.000.000,00 | $ 1.000.000,00
9.4.21|PATCH PANEL 48 PUERTOS SE UN 2,00 |$ 3.095.926,13 | $ 6.191.852,26 | $  1.500.000,00 | $ 3.000.000,00 | $  1.500.000,00 | $ 3.000.000,00
9.4.22|REGLETA DE 4 SALIDAS ELECTRICAS PARA RACK UN 300 |$  180.407,77 S 541.223,31] §  160.000,00 | $ 480.000,00) §  175.000,00 | $ 525.000,00
9.4.23{ELEMENTOS DE FUACION Y ANCLAJE GeL| 100 |$  452.25848]$ 45225848 | $  1.600.000,00 | $ 1.600.000,00 | $  1.800.000,00 | $ 1.800.000,00
9.4.24|IDENTIFICACION SALIDA LOGICA UN | 180,00 |5 1.932,94 | $ 347.929,20 | $ 8.000,00 | $ 1.440.000,00 | $ 10.000,00 | $ 1.800.000,00
9.4.25|CERTIFICACION SALIDAS LOGICA UN | 18000 |$ 32.091,77 | $ 5.776.518,60 | $ 16.000,00 | $ 2.880.000,00 | $ 13.500,00 | $ 2.430.000,00
9.4.26|PERFORACION MUROS uN | 2500 [$ 16.107,84 | $ 402.696,00 | $ 15.000,00 | $ 375.000,00 | $ 10.000,00 | $ 250.000,00
9.4.27|REGATA POR PISO ML| 1000 |$ 16.107,84 | $ 161.078,40 | $ 6.000,00 | $ 60.000,00 | $ 10.000,00 | $ 100.000,00
~~—"~—SUBTOTAL CAPITULO REDES ELECTRICAS Y COMUNICACIONES $ 373.384.249,93 $  382:338.600,00 --$——361+154.200,00} -
10 ASEO
10.1  |ASEO GENERAL DEL AREA INTERVENIDA | m2 | 180000 $ 2.000,22 $ 3.600.396,00] $ 2.500,00] $ 4.500.000,00] $ 2.200,00] $ 3.960.000,00}
SUBTOTAL COSTO DIRECTO OBRA CIVIL Y ELECTRICA $ 736.235.235,06 $  757.087.081,61 $  740.269.050,15
ADMINISTRACION 8,30% 15%| $  110.435.285,26 16%| $  121.133.933,06 16%| $  118.443.048,02
IMPREVISTOS 2,18% 3%| $ 22.087.057,05 1%| S 7.570.870,82 2%| $  14.805.381,00
UTILIDAD 9,00% 7%| S 51.536.466,45 5%| §  37.854.354,08 4% $  29.610.762,01
IVA SOBRE UTILIDAD 19,00% 19%| $ 19%| $ 7.192.327,28 $ 5.626.044,78

19%

OBSERVACIONES

Al oferente INECTEL SAS se le solicitd aclarar
31 items, mediante correo electrc’)nic_o con
plazo hasta el dia 10 de julio de 2018 a las
10.00 am, no obstante no entregd respuesta
alguna y/o aclaracién. Por lo tanto la
Universidad rechaza la oferta.

Al oferente HACER DE COLOMBIA LTDA se
le solicitd aclarar 15 items, mediante
correo electrénico con plazo hasta el dia
10 de julio de 2018 a las 10.00 am. El
oferente presentd aclaracién mediante
correo electrénico el dia 9 de julio de
2018,adjuntando APU de los items. por lo
tanto la Universidad habilita la oferta.
econdmicamente,

Al oferen_te UNION TEMPORAL OBRAS DE
INGENIERIA PEDAGOGICA 2018 se le
solicito aclarar 1 item, mediante correo
electrénico con plazo hasta el dia 10 de
julio de 2018 a las 10.00 am. El oferente
presenté aclaracion mediante correo
electronico el dia 10 de julic de 2018,
adjuntando APU del item. por lo tanto la
Universidad habilita la oferta
econémicamente.

OFERTA RECHAZADA

OFERTA HABILITADA

OFERTA HABILITADA




CONTRATAR LAS ADECUACIONES GENERALES DE LA |NFRAESTRUCTURA FISICA DEL EDIFICIO A - TERCER PLSO ¥ OFICINA DEL DECANO
EN EL EDIFICIO P BEL PREDIO UBCADO EN LA CALLE 72 No. 11-86 DE LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACVONAL
UNIVERSIDAD PEDAGOGEICA En cumplimiento con el literal 1} ded numeral 11 CAUSALES DE RECHAZO de fos Térrminos de referencia, la Univarsidad Pedagdgica Nacional solicité a los oferentes mediante correo electronico aclaraclon de las actividades con preclos artificialmente bajos segdn la farmula de comparacion absoluta de la Gula G-MOAB-01 de Colombia Compra Eficiente cuyas ofertas sean menores en un 20%, o un mayor
NACIOMAL porcentaje, al costo estlmado por ka Entldad Estatal,
PRESUPUESTO OFICIAL INECTEL 5.A.5. HACER DE COLOMBIA LTDA. UNION TEMPORAL OBRAS DE INGENIERIA PEDAGOGICA 2018 : ) VALORES OFICIALES ]_JPN
i . — . - - . - - T = " | 20% COLGMBIA
cor AU CON ALY CON AlU ! CON AIU WALOR OFICIAL 8035 BASE MINIM.
1 DEMOLICIONES Y RETIRCS
TRASLADO DE DIVISIONES, PUESTOS DE TRABAID Y|
MOBILIARIO DESDE EL SITIO ACTUAL HASTA EL ESPACICH
11 DESIGNADO POR EL SUPERVISGR DEL CONTRATO GBL |1,00 $ 1.000.000,00 | & 1,000.000,00 | $ 1.104.80000 |5 237080542 | S 297080542 | $ 3.713.506,78 | 5 950,000,00 | $ 950.000,00 | $ 1.459.000,00 | $  1.200.000,00 | § 1.200.000,00 | % 1.464.000,00 s 1.194.800,00 |$  238.960,00(5 955,840,00 | CUMPLE CUMPLE CUMPLE
DENTRC DE LA SEDE CALLE 72 DE LA UNIVERSIDAD.
ON EN EXIS L
12 ?monLtls% INTE:NNO‘:'RRDEETIROBLOQUE TENTES, INCL vz o170 5 9.200,00 | § 5.535.640,00 | 6,613.982,67 | 25025,35 | % 15.060.158,90 | 18.825.199,87 | § 10.000,00 | & 6.017.000,00 | & 7.340,740,00 | $ 15,000,00 | $ 9,025.500,00 [$  11.011.110,00 5 6.613.082,67 | § 132279653 |§ 529118614 JCUMPLE CUMPLE CUMPLE
1.3 DESMONTE DE MUROS N DRY WALL Mz 180,00 5 850000 | 5 1530.000,00 | $ 1,828.044,00 | $ 8.076,10 | 5 1.453.698,00 | § 1.817.122,50 | § 9.000,00 | § 1.620.000,00 | & 1.976.400,00 | $ 850000 | $ 1,530.000,00 | % 1.866.600,00 5 182804400 | §  365.608,80 (% 145243520 JCUMPLE CUMPLE CUMPLE
DESMONTE DE  DIVISIONES MADERA Y VIDRIO
. ! ,350.000, 192, 554.663,2 . 500, 3
14 EISTENTES, INCL, TRASIEGO INTERNG Y RETIRO. Mz |180,00 5 750000 | § 1,350.000,00 | $ 1612.980,00 | $ 16192,74 | $ 2.554,693,20 | $ 3.193.366,50 | $ £.000,00 | 5 1.440.000,00 | & 1,756.800,00 | $ £.500,00 | § 1.470.000,00 | $ 1.427.400,00 5 1612.980,00 |5 322596005  1.290.384,00 |CUMPLE CUMPLE CUMPLE
DESMONTE DE MARCOS Y PUERTAS EXISTENTES INCLUYE
s [monTanTes, NCLUYE TRASIEGO INTERNO. (anchalUN  [33.00 $ 35000005 775.000,00 | $ 925.570,00 | § 2160952 | § 669.895,43 | § 237.369,29 | § 28.000,00 | & 868.000,00 | $ 1.058,960,00 | $ 40.000,00 [ $ 1,240.000,00 | 5 1.512.800,00 5 925070,00 |$  185.194,00 |3 740,776,00 [CUMPLE CUMPLE CUMPLE
o = - - |hasta i-mt}----- > - [ . L
M 15 e ’ : . : -
1.6 DESMONTE DE LAMPARAS EXISTENTES EN SALOKES V), 88,00 5 6.000,00 | § 528.000,00 | $ 530.854,40 | 5 5.450,15 | § 479.613,20 | 5 500,516,50 | 7.00000 [ $ 616.000,00 | $ 751.520,00 | $ 650000 [ $ 572.000,00 [ & $97.840,00 s 530,854,401 & 12617088 | $ - 504.68352:|CUMPLE—. ... CUMPLE ... .. .___|CUMPLE.. .
GFICINAS, INCL. TRASIEGO ¥ RETIRO, IMPLE.. ]
E cL.
1.7 ?;i’::gg;mi;:‘f‘?':;ﬁ%MAmmEXISTENTES‘ INCL-p - [as,00 5 7.500,00 | & 262500,00 | $ 313.635,00 | $ 14.922,05 | 5 52227175 5 652,839,691 $ 7.000,00 | 5 245.000,00 | $ 296.900,001 $ 12.000,00 i 5 420.000,00 | $ 512,400,00 s 313.635,00 | $ 62.727,00 | § 250.908,00 JCUMPLE CUMPLE CUMPLE
1.8 DESMONTE DE REDES HIDROSANITARIAS EXISTENTES  (GL 11,00 ¢ 3.000.000,00 5 3.000.000,00 | § 3.584.400,00 | $ 598.691,10 [ $ 598.691,10 | & 748.365,88 | & 250000000 | $ 2.500.000,00 | $ 3.050.000,00 | §  25500.000,00 | & 2.500,000,00 | $ 3.650,000,00 $ 3.584.400,00 | 5 716.880,00 |5 2.867.520,00 [ACLARAR CUMPLE CUMPLE
1.9 DESMONTE ¥ RETIRO DE PISOS EN MADERA EXISTENTES | M2 340,78 5 15.000,00 | 5 5.111.700,00 | § 6.107.459,16 | § 7.82568 |5 2.666.835,23 | $ 3.333.544,04] & 14.500,00 | § 4,941.210,00 | 5 6.028.398,20 | 13500,00| 5 4.600.530,00 | 5 5.612.646,60 5 5.107459,16 | 1.221.49183 |5 4.885.967,33 |ACLARAR CUMPLE CUMPLE
SUBTOTAL CAPITULO DEMOLICIONES ¥ RETIROS $ 19.092.840,00 H 26.976.663,23 $  19197.310,00 $  22.258.020,00
5 REPARACIONES DE CUBIERTA E
\MPERMEABILIZACIONES
REPARACION DE CUBIERTA  EXISTENTE  INCLUYE :
2.1 DESMONTE, RETIRO Y REEMPLAZO DE TEIAS EN MAL|MZ 106700 4 15000005 16.005.000,00 | § 19,122.774,001 % 11.803,08 | $ 12.593.886,36 | § 15.742.357,95 | $ 18.000,00 | $ 19.206.000,00 | $ 23.431.320,00 | $ 12.000,00 | 12.804.000,00 | §  15.620.880,00 5§ 10.122.774,00 | $  2.824.554,80 [$ 15.298.219,20 |CUMPLE CUMPLE CUMPLE
ESTADC, FLANCHES Y CORRECCION DE FILTRACIONES
IMPERMEARILIZACION DE  MUROS ¥ CANALES
. 0,4 000,00 £.750.000, £.064.900, 715, 678,825, .348.531,2 25,000, 250.000,00 7.625,000, 000,00 ,750.000,0 ,015.000,0 064 612.980, 451,
2.2 EAIETENTES CHUE PRESENTAN FILTRAGION ¥ HUMEDADES mz 25000 3 27.00000 |5 750.000,00 1 5 064.906,00 | $ 10,715,390 & 2.678.825,00 | $ 3.34853125 | 5 5,000,00 | & 6.250.000 3 525,000,00 | § 23.000,00 | § 5.750.000,00 | § 7.615.000,00 $ .064.900,00 [$ 161288000 (5  6.451.920,00 JACLARAR CUMPLE CUMPLE
SUBTOTAL CARITULO MAMPOSTERIA 5 22.755.000,00 3 15.272.711,36 $  25.456.000,00 $  18.554.000,00
3 MAMPOSTERIA
3.1 MURQ EN BLOQUE # 4 incluye refuerzas y anclajes Mz 268,14 $  35.000,00|% 9,384.970,00 | 5 11.213.162,16 | § 52.96157 5 14,201.221,30 | $ 17,751.526,63 1 $ 38.000,00 | § 10.189.396,00 | § 12.431.063,12 | $ 37.000,00 | $ 992125400 [$  12.103.929,82 5 11.212.162,36 | §  2.242.63243 [$  8.970.525,72 |CUMPLE CUMPLE CUMPLE
MURO EN DRYWALL DE 1/2, CON RELLENO EN
FRESCASA, INCL. PERFILERIA EN BASE 5, TORNILLERIA, .
. : . 5, 5.000,00 1,161,226/ 9.621.032, 576, 9,869,276, 7.336,595,4 98.000, .950.477,60 37.759.582,6 102.000,00 .108.589,6 612.601,31 621 924.206, 695
3.2 MASILLADD, LUATIO Y 2 CAPAS DE YINILD LAVABLE TIPO Mz 315,82 $  105.000,00 | $ 31.161,226,00 | § 39.621.032,82 | & 9457654 | $ 29.869,276,35 | & 37.336, 4| s 3.000,00 | $ 30.9° 3 759, A H 0,00 | $ 3 80,60 |5 41.612.601 3 39,621.032,82 |3 7.924.206,56 | 31.696.826,26 |CUMPLE CUMPLE CUMPLE
2
COLUMNETA EN PERFii METALICO PARA SDPORTES DE
3.3 MLUROS EN DRY WALL H= 4,00 MTS, INCL PLATINAS ¥|UN  |38.00 §  125.00000 | $ 4.750.000,00 | § 5.675.300,00 | 5 212.863,34 | 2.088.730,92 | & 10.110,913,65 | $ 115.000,00 | $ 4,370.000,00 [ $ 5.331,400,00 | % 115.000,00 | $ 4,370.000,00 | S 5.331.400,00 $ 5.675.300,00 | $ 1135.060,00 |  4.540.240,00 [CUMPLE CUMPLE CUMPLE
‘TORNILLER(A PARA AMCLAJES.
MURG EN SUPERBOARD UNA CARA PARA ANTEPECHOS)
y 36,00 ,000,0 |£80.000,00 .441,024,00 716156 578.164,84 .222.706,05 75.000,00 2.760.000,00 3.284.000,00 75.000,00 2,700.000,00 ,294.000,00 441,024, 88.204,80 52
3.4 o1t FACHADA CONTRA VENTANERIA EXISTENTE Mz 36,01 80, 0| % 2.880.00 3 3.441.02 $ 615,69 | $ z 6 $ 3 $ 009,00 | $ ,00 | $ H $ ,00 | & 3.2 0 3 3441.024,00 | $ 688.204,80 [ $  2.752.819,20 |CUMPLE CUMPLE CUMPLE
35 ;‘m‘;"&iﬁnm CONCRETO COM REFUERZO PARAy, 6 o 4§ 13000000 | § .250.000,00 | 388320000 | 93.440,74 | & 2.086.243,50 | § 2.607.804,38 | § £5.000,00 | $ 1,625.000,00 | $ 108250000 |5 12000000 | § 100000000 |5 3.860.000,00 § 3883.000,00 |$  776520,00|%  3.106.480,00 [ACLARAR ACLARAR CUMPLE
SUBTOTAL CAPITULO MAMPOSTERIA $ 53.426.196,00 3 56.523.636,92 ) H 49.834.873,60 $ 54.099.943,60
4 PARETE Y PINTURA
RESANE DE MURQS EXISTENTES INGLUYE DEMOLICION ¥
4.1 RESANE DE PARETE EXISTENTE, INCLUYE RESANES EN|M2  |473,60 5 7.500,00 | $ 3,552.000,00 | $ 4,243.929,60 | $ 17.189,54 | § §,140.966,14 | § 10.176.207,68| $ 8.000,00 | & 3.788.800,00 | § 4.622.336,00 | $ 7.000,00 | $ 3.315.200,00 [ $ 4.044.544,00 5 4.243.929.60 | $  848.78592|%  3.395.143,68 [CUMPLE CUMPLE CUMPLE
GFICINA DECANATURA EDIFICIC P
4.2 PARETE LISC 1.4 SOBRE MURCS. M2 536,28 4 1650000|% 5,818.686,00 | 10.572.410,03 | & 20.165,03 1 $ 10.314.182,95 | § 13.517.72869 | 17.500,00 | § 9,384.970,00 | $ 11.449.663,40 1 ¢ 14.500,00 [ 5 7.776.118,00 [ $ 9.486.963,96 $ 10572.410,03 | $ 211448201 | § 845792803 |[CUMPLE CUMPLE CUMPLE
4.3, ESTUCO. M2 |1omoss  |$ 6.000,00 [ % 5.059,304,00 | § 7.239,656,42 | 8.979,75 | $ 9.058.505,85 | § 11.335.622,31 | § 5.500,00 | & 5554.362,00 | $ 6.776.32164 | § 5.500,00 | § 5.554.362,00 | § 6.776.321,64 5 7739.656,42 | & 1447.931,28 |$ 579172514 |CUMPLE CUMPLE CUMPLE
VINILO LAVABLE TIPO 1 SOBRE ESTUCO O PINTURA .
4.4 SOBRE MURGS TRES MANOS INCLUYE PINTURA OFICINA|M2 - 12,310,00 § 1400000 % 32.340,000,00| & 38.639.832,00[ $ 14,157,30 | $ 32.703.363,00 | § 40879.203,75 | § 13.000,00 | $ 30.030.000,00 | $ 36.636.600,00 | $ 12.500,00 | § 28.875.000,00 | 5 35.227.500,00 'S 38.639.837,00 | §  7.727.96540 [$  30.911.865,60 |CUMPLE CUMPLE CUMPLE
DECANATURA EDIFICIO P
SUBTOTAL CAPITULO PARETE Y PINTURA $ 50.799.990,00 3 60.727.017,94 $  48.758.132,00 4 45.520,680,00
5 CAELO RASOS
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5.1

CIELO RASO EN LAMINA MICROPERFORADA INCLUYE
ESTRUCTURA  INCLUYE CIELO  RASD  OFICINA
DECANATURA EDIFICIO P

M2

1.175,17

$

$2.000,00

72.860.535,03

n

87.053.767,25

49.401,74

58.055.438,83

$

7256929854

61.000,00 | $

71.685.365,11

w

87.456,145,43

60.000,00

7051019518

$

86.022.438,13

5

87.053.767,25

$

17.410.753,45

H

£9.643 013,80

CUMPLE

CUMPLE

‘CUMPLE

SUBTOTAL CAPITULC CIELO RASDS
CARPINTERIAS

$

72.860.535,03

58.055.438,83

71.685.365,11

70.510.195,19

6.1

FABRICACION, SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCO ¥
PUERTA METAUCA ENTABLERADA, CON PERSIANAS DE
VENTILACION INFERIOR A& 0.30 MTS, INCL. ACABADO,
FINAL EN PINTURA ELECTROSTATICA, CERRADURA DE
SEGURIDAD ¥ MANIIAS, (0,70 A 1.00 X 2.00) TOPE
PUERTA MEDIA LUNA EN FISO INCLUYE MONTANTE
SUPERICR EN PERSIANA

23,00

5

850.000,00

15.550.000,00

w

23.358.340,00

w

710.136,27

16.333.134,21

20.416.417,76

w

900.000,00

o

20,700,000,00

w

25.254.000,00

w

900.000,00

w

20.700.000,00

25.254.000,00

23.358.340,00

$

4.671.668,00

$

18.686.672,00

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

6.2

FABRICACION, SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCO |
PUERTA EN MELAMINICO ENTAMBORADA, INCLUYE
CERRADURA DE SEGURIDAD. {090 X 2.00) Y TOPE
PUERTA MEDIA LUNA EN PISO

=

N

15,00

5

620.000,00

9.300.000,00

n

11.111.640,00

n

485.508,77

7.282.631,55

9.103.28%9,44

w

600.000,00

o

9.000.000,00

10.980.000,00

w

600.000,00

9,000,000,00

o

10.%80,000,00

11.111.640,00

]

2.222.328,00

]

8.889.312,00

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

6.3

MUEBLE BAJO CON PUERTAS, MESON EN ACERO
INDXIDABLE, ¥ ENTREPAROS COLOR POR DEFINIR PARA
COCINETA INCLUYE LAVAPLATOS EN ACERQ INOXIDABLE
¥ CUBIERTA DE EMPOTRAR ELECTRICA DE CUATRO|
PUESTOS t

H

1.100.000,00

2.574.001,00

o

3.075.416,39

w

1.358.730,68

3,179.431,03

3.974.288.78

w

1.000.060,00

o

2.340.000,91

2.854.801,11

w

1.500.000,00

3.510.001,36

4.282.201,56

3.075.416,29

$

615.083,28

$

2.460.333,12

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

6.4

DIVISONES EN VIDRIO LAMINADO 4+4, CON PELICULA
TIPO SAND BLASTING. PERFILERIA EN ALUMINIO|
SLMINISTRO E INSTALACION H=2.1

57,00

5

427.000,00

24,339.000,00

wn

25.080.237,20

wn

420.793,68

23.985.239,76

w

29.981.549,70

wn

450.000,00

w

25.650.000,00

31.293.000,00

490.000,00

27.930.000,00

34,074.600,00

29.080.237,20

$

5.816.047,44

$

23.264.189,76

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

6.5

PINTURA DE VENTANERIA EXISTENTE Y CAMBIO DE
VIDRICS EN MAL ESTADO

M2

218,00

12.500,00

2.725.000,00

n

3.255.830,00

w

15.431,80

in

3.364.132,40

4.205.165,50

an

13.500,00

n

2.943.000,00

3.550.460,60

14.000,60

P

3.052.000,00

2.722,440,00

3.255.830,00

k]

651.166,00

$

2.604.664,00

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

6.6

FABRICACION, SUMINISTRO E INSTALACION DE DIVISIGN
DE BARIO EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE 304 CAL.
20, INCL. ANCLAIES A MUROS Y A PISO

s

591.250,00

[

4.458.025,00

w

5.326.448,27

w

727.072,54

5.482.126,95

6.852.658,69

“w

570.000,00

n

4,.297.800,00

an

5.243.316,00

750.000,00

5.655.000,00

6.899.100,00

5.326.448,27

$

1.065.289,65

s

4.261.158,62

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

6.7

) kABRICAC[ON, SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA

PARA BARO EN LAMINA DE ACERO INGXIDABLE 304 CAL.
20 ENBISAGRADA A COLUMNAS Y/Q PANELES, INCL
SISTEMA DE CIERRE

r=

ND

3,00

$

510.658,00

1.531.974,00

o

1.830.402,54

o

642.816,17

1.928.448,51

2.410560,64

-

480.000,00

w

1.440.000,00

1.756.800,00

950.000,00

2.850.000,00

3.477.000,00

1.830.402,54

$

366.080,51

$

1.464.322,03

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

SUBTOTAL CAPITULQ CARFINTERIAS

64.478.000,00

61.555.144,41

66.370.800,91

72.697.001,36

PISQ5 ¥ ENCHAPES

74

ALISTADO DE PISO5 EN MORTERQ

M2

580,00

20.000,00

11.600.000,00

n

13.859.580,00

n

23.295,86

n

13.513.918,80

o

16.892.258,50

o

22.000,00 | 5

12760.000,00

15.567.200,00

18.000,00

w

10.440.000,00

12.736.800,00

$

13.859.680,00

H

2.771.936,00

s

11.087.744,00

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

1.z

Surninistre e instalacion de piso en poreslanate formato|
B0x60 m segiin disefio y colores elegidos

M2

530,00

83.000,00

w

48.140.000,00

w

57.517.672,00

w

72129,16

41.834.912,80

52.293.641,00

w

£0.000,00 | $

46.400.000,00

56.608.000,00

85.000,00

w

49.300.000,00

60.146.000,00

$

57.517.672,00

$

11.503.534,40

s

46.014.137,60

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

73

Guarda escoba en porcelanata h=Bcm segin disefio y
colores elegidos

ML

520,00

28.000,00

i

14.560.000,00

n

17.396.288,00

<

8.336,20

<

4.334.876,00

o

5.418,595,00

P

25.000,00 [ $

13.000.000,00

15.860.000,00

25.000,00

0

13.000.000,00

15.860.000,00

$

17.396.288,00

§

3.479.257,60

$

13.917.03040

ACLARAR

CUMPLE

CUMPLE

74

ENCHAPE PARA MUROS EN BARDS, COCINETA Y POCETA
DE ASEQ REF MACEDONIA

M2

52,00

50.000,00

>

2,600,000,00

w

3.106.480,00

w

62.073,90

3.227.842,80

4.034.203,50

vy

48.000,00 | §

2.496.000,00

an

3.045.120,00

55.000,00

w

2.860.000,00

3.489.200,00

3.106.480,00

$

621.296,00

2.485.184,00

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

7.5

MESCN EN GRANITC NEGRO SAN GABRIEL PARA BAROS,
INCLUYE SALPICADERD, REENGRUESE Y RUTEO PARA
LAVAMANDS, INCLUYE ESTRUCTURA METALICA EN
ANGULO GAEVANIZADO DE 2" ¥ ANCLAIES A MURO

z

L

§

950.000,00

2.850.000,00

s

3.405.180,00

w

517.750,46

1553.251,38

1.941564,23

n

820.000,00 |5

2.460.000,00

an

3.003.200,00

980.000,00

2.940.000,00

3.586.800,00

3.405.180,00

631.036,00

2.724.144,00

ACLARAR

CUMPLE

CUMPLE

7.6

PULIDO ¥ SELLADO DE PISO EN OFICINA DECANATURA
EDIFICIOP

2

60,00

65.000,00

3.900.000,00

w

4.659.720,00

w

61.121,80

3.667.308,00

4.584,135,00

v

60.000,00

w

3.600.000,00

n

4.392.000,00

&0.000,00

n

3.600.000,00

4,392.000,00

4.659.720,00

931.944,00

n

3.727.776,00

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

SUBTOTAL CAPITULC PISOS
ADECUACIONES REDES HIDROSANITARIAS

$

#3.650.000,00

63.132.109,78

£0.716.000,00

82.140.000,00

8.1

PUNTO SANITARIO DESAGUE INCLUYE ACCESORIOS Y|
3mt DE TUBERIAS POR PUNTO Y CONEXION A RED
EXISTENTE

14,00

120.000,00

1,680.000,00

A

2.007.264,00

“n

91.378,76

1.279.316,64

1.589.145,80

o

§5.000,00

n

1.330.000,00

1.622.600,00

125.060,00

1.750.000,00

2.135.000,00

2.007.264,00

401.452,80

1.605.811,20

ACLARAR

CUMPLE

CUMPLE

8.2

PUNTO HIDRAULICO SUMINISTRG INCLUYE ACCESCRIOS
3mt DE TUBERIAS POR PUNTD ¥ CONEXION A RED
EXISTENTE

uN

10,00

175.000,00

1.750.000,00

A

2.090.900,00

"

153.740,63

1.537.406,26

1.921.757,43

w

85.000,00

o

B850.000,00

an

1.037.000,00

w

200.000,00

2.000.000,00

2.440.000,00

2.090.900,0C

418.180,00

1.672.720,00

CUMPLE

ACLARAR

CUMPLE

83

SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATO SANITARIO|
TIPO INSTITUCIONAL REF BALTICO, ELONGADO, BLANCO!|
INCLUYE ACCESORIQS ¥ GRIFERIA TIPO FUISH

650,000,00

s

1.950.000,00

e

2.329.850,00

w

1.287.705,04

e

3.863.115,12

4.828,893,90

w

700,000,00

"

2,100.000,00

o

2.562.000,00

w

850.000,00

v

2.550.000,00

3.111.000,00

2.323.860,00

465.972,00

1.863.888,00

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

8.4

SUMINISTRO E  INSTALACION DE ORIMAL  TIPO|
INSTITUCIONAL REF GOTTA, SISTEMA DE DESCARGA
TIPO PUSH, ENTRADA SUPERIOR, INCLUYE ACCESORIOS Y|
GRIFERIA

1,00

750.000,00

w

750.000,00

o

846.100,00

an

778.485,53

778.485,53

973.106,51

w

TS

820.000,00

820.000,00

1.000.400,00

§00.000,00

800.000,00

5

976.000,00

896.100,00

179.220,00

$

716.880,00

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

B.5

SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS TIPO|
INSTITUCIONAL ~ REF SAN  LORENZO  INCLUYE|
ACCESCORIOS ¥ GRIFERIA TIPO PUSH

4,00

310.000,00

w

1.240,000,00

o

1.481,552,00

wn

486.694,56

1.946.778,24

2.433.472,80

e

350,000,00

=

1.400.000,00

u

1.708.000,00

400.000,00

1.600.000,00

H

1.952.000,00

1.481.552,00

296.310,40

$

1.185.241,50

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

8.6

SUMINISTRO E INSTALACION DF SIFON DE PISO

UN

5,00

3

25.000,00

o

125.000,00

n

149,350,00

<

31.063,59

w

155.317,95

194.147,44

1w

20.600,00

w

100,800,00

w

122.000,00

30.000,00

w

150.000,00

$

183.000,00

149.350,00

$

29.870,00

$

119.480,00

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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SUMINISTRO E INSTALACION LLAVE TIPO JARDIN EN
POCETA DE ASEQ

w

8.7

_____—-__,__]
1,00 s 40.000,00 | % 40.000,00 | & 47.792,00 | 5 3446557 | 5 34.465,57 | % 43.081,96 | % 30.000,00 { § 20.000,00 | $ 36.600,00 35.000,00 | & 35.000,00 | $ 42.700,00 S 47.792,00| % 955840 [ $ 38.133,60 |CUMPLE ACLARAR CUMPLE

! o
uw (2,00 $  §20.000,00 ) 1.640.000,00 | % 1.959.472,00 | $ 1.056,490,68 | & 211298136 | & 2.641.226,70 $00.000,00 | § 1.600.000,00 | 5 1.952.000,00 245.000,00 | 5 490.000,00 | $ 597.800,00 s 1.959.472,00 | § 391.894,40 1 § 1.567.577,60 CUMPLE CUMPLE ACLARAR

SUBTOTAL CAPITULOD REDES HIDROSANITARIAS - ] 9.175.000,00 $ 11.707.866,67 : $ 8.230.000,00 $ 9.375.000,00

9 REDES ELECTRICAS ¥ COMUNICACIONES - 1 —

SUMINISTRO E INSTALACION DE SECADCR ELECTRICO|
PARA MANOS REF. 1AATRO0SRA EN ACERO INOXIDABLE

n

8.8

<

01 ACTIVIDADES  PRELIMINARES ADECUACIONES
i ELECTRICAS .
DESCOMEXION ¥  DESALAMBRACO
9.1.1 EL;;RIJE::HENTE SALAMSRADO  OF - RED 1,00 750.000 s sopa0000 )5 2354.22273 |8 2.364.222,73 | & 394277841]6  800.000,00 | $ 200.000,00 | $ s76.000,00 |5 700.000,00 | S 700.000,00 | $ 854.000,00 $ %06100,00 |$ 17922000 | % 716,880,00 |CUMPLE CUMPLE CUMPLE
]
DESMONTE DE CANALETA EXISTENTE. 1,00 500.000 500,000 5 Sg7.40000 |$  1.362.970,76 | $ 136297076 | $ 17051345 |$  600.000,00 | 3 600.000,00 | § 73000006 480.000,00 | % 480.000,00 | $ 585.600,00 5 59740000 | 119.48000|% 277.520,00 {cUMPLE CUMPLE CUMPLE
DISERQ REDES ELECTRICAS ¥ COMUNICACIONES 1,00 s.nuu.onn 3 7168.800,00) 6 7.058.825,58 | § 7.058.825,58 | sezasaioe|$ 500000000 )% 5.000.000,00 | $ 6.100.000,00 | $  5.500.000,00 | 5.500,000,00 |$ 671000000 s 7.168.800,00 | 143376000 | 5.735.040,00 [CUMPLE CUMPLE CUMPLE
o
9.2 ‘ADECUACIONES ELECTRICAS —— ] ] 1
9.1 _REDNORMAL S R ] 1 ]
INISTRO TA N DE TU 3 :
9.2.1.1 il;y ISTRO E INSTALACION DI TUBERIA EMI DE 1 61,060 1.248.975 5 149227533 | % 23.137,05 | $ 1.411.360,05 | $ 1.766,200,06 | 19.500,00 | $ 1.189.500,00 | § 1.451.190,00 | $ 19.000,00 | $ 115900000 |3 1.413.980,00 s 149227533 | § 29845507 % 1.193.830,26 |CUMPLE CUMPLE CUMPLE
-
H £

SUMINISTRO E INSTALACION DE TURERIA EMT DE
1

w
g

5212 850,637,560 |CUMPLE CUMPLE CUMPLE

50,00 17,800 890.000 5 1063.372,00 | § 1735279 | § 867.639,50 | % 1.084.548,381 5 16.000,00 §00.000,00 | $ 976.000,00 16.500,00 | § 825.000,00 | $ 1.006.500,00 s 1.063.372,00 | $ 212.674,40
. I B SR
831132,75 | $ 13.084,52 | & 654.226,00 | $ 817.782,50 12.500,00 | % 625.000,00 | $ 762.500,00 § 12.500,00 | $ £25.000,00 | $ 762.500,00 s 831.132,75 | § 166.226,35 | 3 564,905,20 [ CUMPLE CUMPLE CUMPLE
7.616.850,00 | § 52.660,23 | $ 447611955 | $ 5595.149,441 $ 72.000,00 | § £.120.000,00 .$ 7.456.400,00 | 5 67.500,00-1 6 5.737.500,00 | $. 6.999.750,00 $ 7.616.850,00 | 6 1.523.370 a0
- ) —

SUMINISTRG-E-INSTALACION. DE TUBERIA EMT DE
12 ’ )

n

-|50.00 13.913 695.625

45,00 6375.000

ML 538,00 65.340 35.152.920

a0

SUMINISTRO DE CANASTILLA PORTACABLE 5 K6
Chis

n

9.2.14 £.093.480,00 |ACLARAR CUMPLE CUMPLE

“w

42,000.708,82 | § 11647205 4 29.590.000,00 | & 25.009.800,00 1 § 58.500,00 | $ 21.473.000,00 | $ 38.397.060,00 5 42.000,708,82 | § 8.400.141,76 33.600,567,05 [CUMPLE CUMPLE CUMPLE
N

. . 1
3.883.100,001 § 1.796.717,62 | § 179671762 | % 2.245,897,03 3.500.000,00 | $ 2.500.000,00
1.098.000,00 | $ 750.000,00 | $ 750.000,00 | 5 915.000,00 S 980.930,80 | § 196.186,18

980.930,80 | § 1.183.306,43 | $ 1.183.306,43 | § 1479.133,041 § 500.000,00 | $ 900.000,00 3
T e

179.220,00 | § 148.687,72 | § 297.375,44 | § 371.719,30 | § 80.000,00 1 % 160.000,00 195.200,00 $ 75.000,00 | $ 150.000,00 | $ 183.000,00 5 179.220,00 | § 35.844,00 143.276,00 [CUMPLE CUMPLE CUMPLE
. _ )
1,082.486,80 | § 1.103,262,88 | $ 1.103.262,88 | 5 1.379.07850 | 5 800.000,00 | $ 800.000,00 976.000,00 | $ 820.000,00 | $ 820.000,00 | $ 1.000.400,00 s 1.082488,80 | $ 216.497,76

SUMINISTRO DE CANALETA WMETALICA CALIBRE 20
DE 12 X5 CMS CON DWISION

w

s 62.661,.962,90 | $ 78327.453,63 | 5 55.000,00

o

SUMINISTRC € INSTALACION DE COFRE METALICO
DISTRIBUCION GENERAL NCLUYE TOTALIZADOR
100 A, DOS TOTALIZADORES DE 350, pos|un 11,00 3.250.000 3.250.000
TOTALIZADDRES DE 3X40 A, A BARRAJE FUERZA-
NEUTRO Y TIERRA.

w
o

9.2.1.6 4.270.000,00 | $ 2,000.000,00 | 5 3.000.000,00 | 3.660.000,00 5 3.883.100,00 | § 776.620,00| % 3106.480,00 |ACLARAR CUMPLE CUMPLE

SUMINISTRO  E INSTALACIGN  DE TABLERO
TRIFASICO DE 36 CIRCUITOS CON ESPACIO PARAJUN 1,00 §21.000 821.000
TOTALIZADOR

<«
L

784.744,64 [CUMPLE CUMPLE CUMPLE

wn

9.2.1.7

<«

w
an

SUMINISTRO CAIA METALICA DE 40*40*20 CM 2,00 75,000 150.000

w

SUNMINISTRG E INSTALACION DE TOTALIZA

n

.}

S 20.343,500,00 | $ 24310.070,00 | % 10.000,00 | $ 17.690.000,00 | $ 21.581.800,00 - 22.954,343,11 | § 4,590.868,62 | $ 18.363.474,49 |CUMPLE CUMPLE CUMPLE

SUMINISTRO DE CABLE 3X12 THHN L5ZH TRENZADO
AZUL

s

5.2.1.13 ML J1769,00 (10860 19.211871 22.954.343,11] $ 12.341,08 | $ 21,831.370,52 | & 27.289.213,15| $ 11.500,00

2100 A TI20 NDUSTRIAL 1,00 906.000 906.000 $ B §65.991,04 |CUMPLE CUMPLE CUMPLE
.
33:;“;":?‘?2‘:[;52:3:“[00” DE TOTALIZADOR G 1,00 906.000 S06.000 $ 1,082.488,80 | § 309.766,08 | $ 300,766,08 | 5 367.207.60 | 5 680.000,00 $ §29.600,001 & 750.000,00 $ 915.000,00 s 1.082488,80 5 865.901,04 JACLARAR ACLARAR CLUMPLE
R
ARMADO Y CONEXIONADO DE TABLERD TRIFASICO |GL 3,00 330.000 3§ 394.284,00 | $ 855.697,83 5 1.069.622,29 | % 500.000,00 S 610.000,00] 300.000,00 | $ 300.000,00 | $ 366.000,00 s 394.284,00 5 315.427,20 |CUMPLE CUMPLE CUMPLE
9,2.1.12 SAL::QEI;‘IS;:SFAD:L:REAKER MONOPOLAR DE 126 22,00 22,500 5 591.426,00 | § 25.524,73 | % 561.544,06 | 5 701.930,08 | 5 20.000,00 S 526.800,00 $ 20.000,00 S 536.800,00 § 591.426,00 5 473.140,80‘ CUMPLE CUMPLE CUMPLE
|

o

SUMINISTRO €IRCUITO ELECTRICO: 3 NO 6+ 1 NO 8

585.010,40
+1NO 10 THNN LSZH y

w

10,00 39,000 390,000

o

9.2.1.14 SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMA ELFCTRICA UN 110,00 13.000 1.430.000 s 1.708564,00 | § 18.090,34 | § 1.950.537,40 | $ 2487.421,75 1 5 15.000,00 | $ 1,650.000,00 | 5 2.013.000,00 | % 12.000,00 1 1,320.000,00 | & 1.610.400,00 El 1.708.564,00 | $ 341712,80| %  1.366.851,20 CUMPLE CUMPLE CUMPLE
NORMAL CON POLO A TIERRA.
ALAMBRADO DE CIRCUITOS ELECTRICOS. 22,00 211,200 4.646.400 5 555151872 | % 168.017,12 | $ 3.696.376,54 | a520470,801 § 150.000,00 | $ 3.520.000,00 | % 4.294.400,00 | $ 200,600,00 | $ A4.400.000,00 | § 5.368.000,00 s 5.551.51872 1 % 1.110.303,74 | § 4.441.714,98 |CUMPLE ACLARAR CUMPLE
. |
SUMINISTRO E INSTALACION TROGQUELES!
.2.1.16 110,00 A50 1.039.500 1.241.994,60 3,704,80 407.528,00 509.410,00 11.500,00 1.265.000,00 1.543.300,00 8.500,00 935.000,00 1.140.700,00 1.241.994,60 248.398,92 953.595,68 |AC UBPL
o METALICOS PARA TOWA ELECTRICA i - 5 ‘ s 5 s , s ’ ’ i ’ s e o o
9.21.17 iiﬂ:gf!&%ggﬁ:o ELECTRICO: 3 NO 2+ 1 no4 wmL 183,00 60318 % 5,981,639,55 | 3 35.468,22 | $ 2.943.862,26 [ $ 3.670.827.83 | 5 70.000,00 | $ 5.810.000,00 | $ 7.088.200,00 | $ 5£5.000,00 4.565.000,00 | $ 5.569,300,00 ] 5981.639,55 15 1 19632791 [$  4.785311,64 ACLARAR CUMPLE CUMPLE
|
{::ANmBI;::iO ACOMETIDA 3 N0 2+ L NO 4+ 1NO6 83,00 30.000 2,490.000 $ 2,975.052,00 | % 3546822 | § 2943.862,26 | 5 2.679.827.83 | 5 55.000,00 | § 4.565.000,00 | $ 5569.300,00 | & 27.000,00 | 5 2.241.000,00 | $ 2.734.020,00 4 2.975,052,00 | 5 iy § 238004160 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

ALAMERADO ACOMETIDA 3 NO 6+ 1 NO 8 + 1 NO
10 THNN LSZH

265,972,00 | 5 10.821,73 |5 308,217,30 | $ 38527163 1% 50.000,00 $ §10.000,00 | 5 35.000,00 |5 350.000,00 | 5 427.000,00 § 465.972,00 | % 93.194,40 372.777,60 |CUMPLE CUMPLE CUMPLE
T SNt e
244.934,00 | $ 30.821,73 | § 308.217,30 | § 385.271,63 | 5 42.000,00 | § 420.000,00 | $ 512.400,00 | 18.500,00 | § 185.000,00 | § 225,700,00 4 244.834,00 | % 48.986,80 165.947,20 |CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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9.2.1.21 f_;"f?;j;ig f:{z%’gg:gmmconm B LNy eno0 22,750 1.615.250 1.929.900,70 | $ 23.116,29 | § 1.641.256,59 | 5 205157074 | § 26.000,00 | § 1.846.000,80 | $ 2,252.120,00 | $ 21.000,00 [ $ 1.491.000,00 | § 1.319.020,:‘ 103850070 | §  385.980,14 (5 1.543.920,56 CUMPLE CUMPLE CUMPLE
9.2.1.22 ?ﬁﬂmﬁx\mmmm TNOBHINCIOFINOL, oy o 15.000 1.065.000 1.272.462,00 | $ 73.116,29 | § 1.641.256,59 | $ 2.051.570,74 | § 22.000,00 | § 1.562.000,00 | $ 1.905.640,00 | $ 14.000,00 | $ 994.000,00 [ $ 1.212.680,00 127246200 |3 25849240 (% 1.017.969,60 |CUMPLE CUMPLE CUMPLE
9.2.1.23 |SUMINISTRO CABLE DE CU DESNUDO NO 14 ML 450,00 800 360.000 430,12800 | & 1.214,28 [ $ 546.426,00 | $ 623.032,50 | § 1.200,00 | $ 540.000,00 | $ 658.800,00 | $ 700,00 | $ 315.000,00 | $ 384.300,00 430.128,00 | 86.025,60 | $ 344.102,40 [CUMPLE CUMPLE CUMPLE
9.7.1.24 |PERFORACION MURDS UN 35,00 8.500 297.500 355.463,00 | $ 34.693,80 | $ 1,214.283,00 | $ 1517.853,75 | 5 15.000,00 | $ 525.000,00 | $ 640.500,00 | $ 10.009,00 | $ 350.000,00 | 5 427.060,00 355.453,00 | § 71.000,60 | § 284.362,40 |CUMPLE CUMPLE CUMPLE
9.2.1.25 |REGATAS POR MURO ML 24,00 4,500 108.000 120.038,40 | § 991251 (% 237.900,24 | $ 207.375,30| 6.000,00 | $ 144.000,00 | § 175.680,00 | § 10.000,00 | $ 240.000,00 | $ 232.800,00 129.038,40 | & 25.807,68 | § 103.230,72 JCUMPLE CUMPLE CUMPLE
92,126 |IDENTIFICACION Y MARCACION TOMAS un  |110,00 11.500 1.265.000 1511.422,00 | § 1.932,94 | § 212.623,40 | $ 265.779,25 | 8.000,00 | $ 880,000,00 | 3 1.073.600,00 | § 10.000,00 | & 1.100.080,00 | $ 1.342.000,00 151142200 |5 30228440 |$  1.200.137,60 |ACLARAR ACLARAR CUMPLE
93177 |ELEMENTOS DE FIACION Y ANCLAJE GBL |1,00 £50.000 £50.000 1.015.580,00 | § 452878,01 |5 452.878,01 | 5 566.097,51 | ¢ 1.000.000,00 | $ 1,000.000,00 | § 1.220.000,00 | § $00.000,00 | § 800.000,00 | $ 976.000,00 1.015.580,00 | $ 203.116,00 | $ §12.464,00 |ACLARAR CUMPLE CUMPLE
9.2.2 RED REGULADA
0.2.2,1 i:,J;_"f"N'STROE'NSTALAC'ON DE TUBERIA EAAT DE ML 12,00 13.250 159.000 189.973,20 | § 13,084,52 | 5 157.014,24 [ S 196.267,80 | $ 12.500,00 | § 150.000,00 | $ 123.000,00 § 12.000,00 | § 144,000,00 | $ 175.680,00 189.973,20 | § 37.994,64 | § 151.978,56 | CUMPLE CUMPLE CUMPLE
.
9.2.2.2 sngr;,;l)lmlsmo DE CABLE 2X12 THNN LSZH TRENZADO( ), 1, 73400 (10860 18,831.760 22500.167,00) § 15.426,35 | § 26.749.280,90 | $ 32.436.613,631 § 11.500,00 |$  19.841.000,00 | $ 2432802000 | $ 1000000 | $  17.340.000,00 | $  21.154.800,00 37500.187,00 | 5 4.500.037,42 |§ 18.000.149,67 JCUMPLE CUMPLE CUMPLE
) EFFE] ';'["n:':iﬂ‘giggjn%:ﬁggg S:Rl?ﬁr FLECTRICA UN - 112,00 39.000 4.719.000 5.638.261,20 | § 25970,79 | § 3.142.465,59.5 3228.081,9915 55,000,00 | $ 6.655.000,00 | $ 8.119.100,00 | $ 32.000,00 | 5 3.872.000,00 | $ 4.723.840,00 5638.261,20 | & 1127.652,24 [$  4.510.608,96 |ACLARAR CUMPLE CUMPLE
SUMINISTRO E INSTALACION DE  TABLERO)
9224 |TRIFASICO DE 36 CIRCUITOS CON ESPACIC PARAJUN 1,00 821.000 821.000 0093080 16 855.697,83 | 855.697,83 | & 1.069.522,29 | $ 90000000 | % 900,000,00 | $ 1.008.000,00 | 750.000,00 | $ 750.000,00 | $ 515,000,00 930.530,80 |$  196.186,16|% 784.744,64 | CUMPLE CUMPLE CUMPLE
TOTALIZADOR
9.2.2.5 zl;!ﬂ':'i::c?l:ﬁg;ﬁc"m DE TOTALIZADOR BE} 4 40 906.000 906.000 1.082.488,80 | $ 12.341,08 | % 12,341,08 | § 1542635 b5 680.000,00 | 5 680.000,00 | § siseono0l$  mooOOOCD | 800.000,00 | $ 976.000,00 108248880 [§ 216497763 865.991,04 |ACLARAR ACLARAR CUMPLE
9.2.26 i;ﬂ's@:&:i:““m MONOPOLAR DE X201, 5,00 18.000 ABE.000 559.166,40 | § 26.763,79 | $ 695.858,54 | & 86982318 | § 20,000,00 | $ 520.000,00 | $ 634.400,00 | $ 20.000,00 | $ 520.000,00 | § £34,400,00 65916640 [§  111.833,28% 44733312 |CUMPLE CUMPLE CUMPLE
9227 | ALAMBRADO DE CIRCUITOS ELECTRICOS un  [26,00 211.200 5.491.200 s5e08ss,T6 )5 16801712 |3 436844512 | $ 545055640 | % 160.000,00 |5 4,160.000,00 | 5 s75.20000 |4 200.000,00 1% 5.200.000,00 | $ 6.314,800,00 6.560.88576 | $ 131217715 |§  5.248.708,61 |CUMPLE ACLARAR CUMPLE
9.2.2.8 iﬂ“ﬂg'iﬁa&f%? ELECTRICO: 3 NO &+ 3 NO By 19,00 39.000 390.000 265.972,00 | § 32.370,56 | § 323.705,60 | § 404.632,00 | § 42.000,00 | § 420,000,00 | $ 512.400,00 | § 35.000,00 |$ 354.000,00 | $ 427.000,00 465.972,00 | % 53.194,40 | § 372.777,60 |CUMPLE CUMPLE CUMPLE
9.229 i:’;m:igiOPAR:TOh;ESE{';L;i:?: TROQUELES] oy 121,00 9.450 1.143.450 1.366.194,06 | § 644313 | 5 778.618,73 | $ 97452341 | $ 11.500,00 | % 1.391.500,00 | $ 1,697.630,001 $ 8.500,00 | $ 1.028.500,00 | $ 1,254.770,00 1366194,06 |§ 27323881 |5  1.092.95525 [ACLARAR CUMPLE CUMPLE
92210 |IDENTIFICACION Y MARCACIGN TOMAS uN  |121,00 11.500 1,351,500 1.662,564,20 | & 193294 | § 233.885,74 [ $ 202,357,18 | § 8.000,00 | $ 968.000,00 | $ 1.180.960,00 | & 10.000,00 | § 1.210.000,00 | $ 1.476.200,00 1662.564,20 [ 33251284 %  1330.05136 |ACLARAR ACLARAR CUMPLE
9,3 ADECUACIONES RED ILUMINACION -8 - % - JCUMPLE CUMPLE CUMPLE
9.3.1 ;?ENSTROE'NSTALAC'ON OE TUBERfA EMT OF|\, 40,00 16.485 659.400 787.85112 1% 26.862,81 | $ 1.074.516,40 | § 1.343.14550 | § 14.500,00 | 5 580,000,00 | $ 707.600,00 | $ 15.000,00 |5 600.000,00 | $ 732.000,00 787.853,12 | & ;;7.570,22 s 630.280,50 [CUMPLE CUMPLE CUMPLE
93.2 il;;‘f"NISTROE'NSTALAC'ﬁN DE TUBERIA EMT DE|, 710,00 13.913 9,878.230 11.802.509,20 | $ 13.084,52 | $ 9.200.009,20 | $ 1161251150 | $ 12.500,00 | $ 8.875.000,00 [ § 10.822.500,00 | § 12,500,00 | 5 8.875.000,00 |3  10.827.500,00 11.802.509,20 [§ 2360.501,84 [$  9.442.007,36 [CUMPLE CUMPLE CUMPLE
SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA PANEL
9.3.3 LED 60 X 60 CM5 48 WATIOS INCLUYE OFICINAIUN 170,00 280.500 47.685.000 56.074.038000 6 198.230,29 | § 33.702.549,30 | & 4212818663 |3 280.000,00 |8 47.600.000,00 | % s8072.00000 | 250.00000 |$  42500.000,00 |$ 51,850.000,00 56.074.038,00 | 3 11.334807,60 [$ 45.579.230,40 [ACLARAR CUMPLE CUMPLE
DECANATURA BLOQUE P
SUMINISTRO E INSTALACIGN DE TUMINARIA PANEL
9.34 LED 25 WATIOS INCLUVE OFICiNA DECANATURA|UN 162,00 65.000 4.030.000 agis.0a600]6 11151579 1% 6.913.878,98 | § 8,642.473,73 | § 60.000,00 | § 3.720.000,00 | $ 4538.400,00 | § 58,000,00 | & 3.586.000,00 | $ 4.387.120,00 4.815.044,00 |$  963.00880|$  3.852.03520 |CUMPLE CUMPLE CUMPLE
BLOQUE P
23.5 SUMINISTRO CABLE MO 12 THWN LSZH mL [sarsee  [3.610 11.454.530 13.685.87244| $ 6628585 31,033.785,27 | § 26.292.23159| A000,00 | §  12.692.000,00 | § 15.484.240,00 | § 3.200,00 |4  10.153600,00 |$  12387.392,00 13.685.872,44 | §  2.737.17449 | §  10.948.697,95 |CUMPLE CUMPLE CUMPLE
9.3.6 Mﬁ:;‘éfg:m SALIDAS  ELECTRICAS  PARA|, Ja3200.  |85.000 19.720.000 J1561.05600 | & 12254346 | 28.430,082,72 | $ 35537.603,40| § 60.000,00 | 13.920.000,00 | $ 16.982.400,00 | S 76.000,00 |$  17.632.000,00 [§  21.511.080,00 23.561456,00 | § 471229120 |$ 18.249.164,80 JCUMPLE ACLARAR CUMPLE
9.3.7 IS:E:_?J':Eﬂ'ii:'li&:f:m'ggmupmﬁ TRIPLE i 15,00 112,750 1,691,250 2020705500 % 10532047 |5 1.579.807,05 | § 1.974.758,81 | & 90.000,00 | & 1.350.000,00 | $ 1647.000,00 | $  100.00,00 | $ 1.500.000,00 | $ 1.830.000,00 202070550 | 404.141,101%  1616.564,40 |CUMPLE CUMPLE CUMPLE
938 I;?ﬂz:Nﬁ;ﬁ;ﬂi’;:ﬁ:"glgﬂmupmk DOBLE, uM |z,00 105.000 210.000 250.908,00 | $ 85.125,15 | $ 198.250,30 | § 247.812,88 | S 90.000,00 | $ 180.000,00 | % 219.600,00 | & 95.000,00. s 190.000,00 | 5 231.800,00 250.908,00 | S 50,181,60 | $ 200.726,40 |CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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SALIDA ELECTRICA PARA INTERRUPTCR SENCILLO,

5.3.9 INCLUYE MATERIALES ¥ CABLES UN  |37,00 85.000 3.145.000 3.757.64600 | § 95.407,95 | § 3.530.084,15 | $ 4.412.617,69 | § 90.000,00 | & 3.330,000,00 | § 4.062.600,00 | $ 80.000,00 1% 2.960.000,00 | 5 3.611.200,00 3.757.646,00 | 751.529,20:%  3.006.116,80 |CUMPLE CUMPLE CUMPLE
9310  |ALAMBRADO CIRCUITO ELECTRICO UN - [is,ce 211.200 4.012 800 479449304 )5 18801712 |5 3.192.325,28 | § 3.590.406,60 | §  150.000,00 | S 3.040.000,00 | $ 3.702.800,00 | 5 200.000,00 | § 3.800.000,00 | § 2.636.000,00 479449344 |$  ©058.898,69 |5  2.835.594,75 |CUMPLE ACLARAR CUMPLE
5311  |ALAMBRE DESNUDO NO 14 ML |1.58800 |80D 1.270.400 1517.87392 | & 2.428,57 | & 3.856.568,16 | $ 4.820.711,45 | § 1.200,00 | 5 1.905.600,00 | $ 2324.832,00 | § 700,00 | 8 1.111.600,00 { § 1.356.152,00 1517.873,92 | 303.574,78 |S  1.214.299,14 |CUMPLE CUMPLE CUMPLE
9.3.12  |REGATA POR MURD ML 170,00 4,500 315.000 376.362,00 | § 16.107,84 |5 1.127.548,80 | § 1.409.436,00 | $ 6.000,00 | $ 420,000,00 | $ 512.400,00 | § 10.000,00 | $ 700.000,00 | $ 854.000,00 376.362,00 | % 75.272,40 | § 301.088,60 |CUMPLE CUMPLE CUMPLE
5313  |PERFORACION MURDS UN 31,00 7.500 232.500 277.791,00 | § 16.107,84 [ § 4592.343,04 | $ 624.178,20 | § 15.000,00 | $ 465.600,00 | % 567.300,00 | § 10.000,00 | 5 310.000,00 | $ 378,200,00 277.791,00 | $ 55.558,20 | $ 222.252,80 |CUMPLE CUMPLE CUMPLE
SUMINISTRG € INSTALACION  DE  TABLERO|
9.3.14  [TRIFASICO DE 24 CIRCUITOS CON ESPACICO PARA[UN  |1,00 657.584 657.584 785.681,36 | 5 942.804,05 | $ 942.804,05 | $ 117850506 | ¥20.000,00 [ § 720,000,001 § 878.400,00| 8 600.000,00 | $ 600.000,00 | $ 732.000,00 785.681,36 16 157.13627 | $ 628.545,09 JCUMPLE CUMPLE CUMPLE
TOTALIZADOR

9.3.15 ::ET;TPR;NES;?E:CFGN DE TOTALZADOR DE|, 1,00 906.000 906.000 108248880 |5 S09.76608 | 5 309.766,08 | $ 387.200,60 | $  680.000,00 S £80.000,00 [ $ 82060000 | 850.000,00 | 5 850.000,00 | $ 1,037.000,00 108248880 |$  216487,76 |5 865.991,04 |ACLARAR ACLARAR CUMPLE
2.3.16 Aﬁ:" E‘:‘é’:ﬂgAngBREAKER MONOPOLAR DE 1X20\ 19,00 18.000 342.000 408,621,60 | § 26763,79 | $ 508.512,01 | $ 635.640,01 | $ 20.000,00 | 380.000,00 | $ 463.600,00 | 5 20.000,00 | 5 380.000,00 | $ 463.600,00 408.621,60 | $ 8172432 | § 326.897,28 |CUMPLE CUMPLE CUMPLE
93,17 ig“ﬂg'i;ﬁﬁ:‘fg;o ELECTRICO: 3NO 8+ 1NO B, 10,00 39.000 390.000 455.972,00 | § 30.821,73 | $ 308.217,30 | $ 385271,63 | $ 50.000,00 | $ 500.000,00 | $ 610.000,00 | 35.000,00 | 3 350.000,00 | $ 427,000,00 465.972,00 | $ 93.194,40 | $ 372.777,60 |CUMPLE CUMPLE CUMPLE
P4 ADECURCIONSS RED LOGICA Va2 ATt

9.4.1 E:;gﬁﬁ:'my DESALAMBRADO DE RED LOGICA GL o 1,00 750.000 750.000 896.100,00 | 5 2.354.222,23 | § 2.354.222,23 | & 2942.777,79 | & i.nou.ouu,uu. 3 moﬁ.ouu,ou $ 1.220.000,060 .s 800.000,00 | % sormno,ou“ s éva.'ono,no' 896.100,00 | $ 179.220,00 'S F16.680,00[CUMPLE ™ =~ {CUMPIE™ CUMPLE
9.4.2 DESMONTE DE CANALETA EXISTENTE, GL |00 400.000 400.000 4779200015 566.128,49 | § 566.12849 | § 707.660,61 | §  500.000,00 1 $ 500.000,00 | & 51000000 S 500.000,00 | 3 500.000,00 | $ §10.000,00 477.820,00 | § 95.584,00 | § 382.336,00 | CUMPLE CUMPLE CUMPLE
9.4.3 :;?:;T)‘:LREDAL_?SRSABMTE METALCO DE 21}, 1,00 2.850.000 2.850.000 3405180000 5 1.797.386,72 | § 1.797.386,72 | $ 224673340 | 2.600.000,00 | $ 2.600.000,00 | $ 317200000 |$  3.000.000,00 | $ 3,000.000,00 | § 3.660.000,00 3405.180,00 | 681.03600(%  2.724.144,00 |ACLARAR CUMPLE CUMPLE
544 zﬂt:fg;m: INSTALACICH PATCH PANEL OE 481, 4,00 3,500.600 15.600.000 18.638.980,00] § 63.935,72 | § 255.742,88 | § 310.678,60 | 4.100.000,00 | §  16.400.000,00 |§ s0.008.00000 | 6  3.500.000,00 {5  14.000.000,00 | $  17.080.000,00 12.638.880,00 | § 3.727.776,00 | § 14.911.104,00 |ACLARAR CUMPLE CUMPLE
94.5 i:g’mf;iﬂ E INSTALACION  ORGANIZADORES),, 10,00 95.000 950,000 113506000 5 154.883,04 | § 1.548.830,40 | § 1.936.038,00 | $ 50.000,00 | $ 900.000,00 | $ 1.098.000,00 | § 86.000,00 | $ 860.000,00 | & 1.049.200,00 1135.060,00 | $  227.012,00(§ 508.048,00 |CUMPLE CUMPLE CUMPLE
94.6 i:::'{";::m E INSTALACKIN CABLE LITP CAT 8A1y, 10.470,00 |6.750 70.672.500 84.439.503,00( 5 3.035,71| & 31.783.883,701 5 29.729.854,63| 5 6500,00 |5  68.055.000,00 |$ £3.027.100,00 | & 6.000,00|%  62.820.000,00 |$  76.640.400,00 84.439.503,00 | & 16.887.900,60 [ § 67.551.602,40 |ACLARAR CUMPLE CUMPLE
24.7 2:';:‘_5;:;5 INSTALACION DE MODULO R: 45 Un |180,00 60.345 10,862.100 12.978.037.08] § 49.066,95 | $ £.832.051,00( % 11.040.963,75 | & 62.000,00 |$  11.160.000,00 ($ 13.615.200,00 | 5 55.000,00 | $ 2.900.000,00 |5 12.078,000,00 12.976.037,08 | $ 2.595.60742 | 5 10.382.429,66 |CUMPLE CUMPLE CUMPLE
9.4.8 SUMINISTRO E INSTALACION DE FACE PLATE un |180,00 16.605 2,988.900 3.571.137,72 | § 16,851,27 [ & 3.033.228,60 | % 3791.535,75 | § 15.000,00 | $ 2.700.000,00 | $ 3.294.000,00 | § 15.000,00 |5 2.700.000,00 | $ 3.264.000,00 3.571.187,72 |§  714.227,54 %  2.856.910,18 |CUMPLE CUMPLE CUMPLE
849 :;:‘)‘“}:II\I::’S{TRR:CE) INSTALACICIN DE PATCH CORD (18}, 180,00 54.270 "[o.768.600 1167152328 § 28,374,557 | $ 5.107.422,60 | $ 6.384278,25 | $ 40.000,00 | $ 7.200.000,00 | % 8784.000,00 | § 50.000,00 | $ 9.000.000,00 | §  10.980.000,00 11.671,523,28 [$ 233430466 | 5  9.337.218,62 [ACLARAR ACLARAR CUMPLE
9.4.10 i;n‘:uh:ljs::fc;msmmum DE PATCH CORD (20}, 180,00 65.125 11,722.500 14.006.043,00| $ 2837457 [ § 5.107.422,60 | $ 5.384.278,25 | § 50.000,00 | § 9.000.000,00 | $ 10.880.000,00 | & 58.000,00 |§  10.440.000,00 |$  12.736.800,00 14.006.045,00 [ $  2.801.208,60 | § 11.204.834,40 |ACLARAR ACLARAR CUMPLE
9.4.11 SDLéT‘ZNf;E;SDEOCng::I;@NMETAUCA CALBRE 201 115,00 65.340 7.514.100 8.977.846,68 | § 24.719,33 | § 284272295 | ¢ 3.553.403,69 | § 55.000,00 | $ 6.325.000,00 | 7,716560,00 | § 60.000,00 | $ £.900.000,00 [ $ 8.418,000,00 B.577.846,68 [§ 1.795.569,34 |$  7.182.277,34 |ACLARAR CUMPLE CUMPLE
5012 leJEﬁLT_:ELz(:’ARAETD w::?:‘[ﬁ?gg TROQUELES) 0 180,00 5.450 1.701.000 203235420 | $ 26.763,72 | $ 4817.482,20 | & 6,021.852,75 | § 11.500,00 | § 2,070.000,00 | 5 2.525.400,00 | § 9.000,00 | § 1.620.000,00 | $ 1.976,400,00 2032354,80 |5 4064709 | S  1.625.883,84 |CUMPLE CLUMPLE CUMPLE
9433 |SUMINISTRO CANASTILLA 50 X 6 CENTIMETROS ML |60,00 91.000 5.460.000 6523.608,00 | $ 52.660,23 | $ 3.159.613,80 | $ 3.949.517,25 | § 50.000,00 | $ 5.400.000,00 | % 6.588.000,00 | § £5.000,00 | S 5.100.000,00 | § 6.222,000,00 6.529,608,00 | 5 1.304.721,60 |§  5.218.886,40 |ACLARAR CUMPLE CUMPLE
9.4.14 SUMINISTRO CANASTILLA 25 X 6 CENTIMETROS ML [33,00 75.000 2.475.000 2.857.130,00 | 5 36.862,16 |3 1,216451,28 | $ 152056410 § $ 72.000,00 |5 237600000 § 2.898.720,00 | 3 70.00€,00 | & 2.310.000,00 | $ 2.81E.200,00 2957.130,00 | % 591426001 5 2.365.704,00 |ACLARAR CUMPLE CUMPLE
9415  [TUBERIAEMTDE 2" ML 15,00 26,950 404.250 482.997,90 | § 30.078,16 | $ 45117240 |5 563.965,50 1 § 25,000,00 | $ 375.000,00 | $ 457.500,00 | $ 25.000,00 | $ 375,000,00 | $ 457.500,00 482.897,90 | & 96,599,58 | $ 386.398,32 |CUMPLE CUMPLE CUMPLE
94.16 |TUBERIAEMTDE11/2" ML {15,00 20475 307.125 356.952,95 | § 23.137,05 | % 347.055,75 | 432.819,69 | 3 19.500,00 | $ 292.500,00 | § 356.850,00 | $ 18.500,00 |3 277.500,00 | § 338.550,00 366.952,95 | $ 73.390,59 | $ 293.562,36 | CUMPLE CUMPLE CUMPLE
2417 [TUBERIAEMTDE11/4" ML |21,00 19.500 409.500 489.270,60 | & 21.286,08 | $ 447.007,8 | % 558,759,60 | § 18.000,00 | § 378.000,00 | § 461.160,00 $ 17.500,00 | $ 367.500,00 | $ 448.350,00 489.270,60 | $ 87.854,12 s 351.416,48 |CUMPLE CUMPLE CUMPLE
94.18  |TUBERIAEMTODE1" ML 33,00 17.800 S87.400 701.825,52 | § 17.352,79 | $ 572.642,07 | § 715.802,55 | $ 16.000,00 | $ 528.000,00 | $ 604,160,00 | $ 16.000,00 | $ 528.000,00 | $ 644.160,00 70182552 |$  140.36510$ 561.460,42 | CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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CABLE MULTIPAR DE 50 PARES M 3,00 1.950.500 12.048,22 | § 1074.702,26 | $ 2200000 |8 182600000 [ 21.000,00 1743.000,00|$  2.126.460,00 $ 333045740 | & ag6.09148|§ 188036592
ADECUACICN RED TELEFONICA el |1,00 1,200,000 3.048.028,69 | 3.048.048,69 | § 1000.000,00 |§  1.000.000,00 1.000.060,00 1000.000,00 |8 1.220.000,00 5 1a3376000 |5 286752005 1147.008,00
PATCH PANEL 48 PUERTOS 5€ un |z00 2,000,000 3.095.926,13 6.191852,26 | $ 1500.000,00 [§  3.000.000,00 3 1,500.000,00 4000.000,00 |5 3.660.000,00 5 345002000 |5 692984005 277193600
REGLETA DE 4 SALIDAS ELECTRICAS PARARACK  [Un [3,00 180.407,77 | 5 541.223,31 | $ 160.000,00 | $ 480.000,00 175.000,00 53500000 |§  640.500,00 5 6519200 |5 129.03840|§ 51615360
ELEMENTOS DE FUAGIGN Y ANCLAIE GBL |1,00 2,000,000 452.58,48 25225808 | % 1600.000,00 |5 1.600.000,00 |3 1.800.000,00 1800.000,00|5  2.196.000,00 $ 2380600,00 |3 47792000 |$  1911.680,00
IDENTIFICACIGN SALIDA LEGICA un 180,00 2,070,000 1932,94 347.925,20 | § 000,004  L440.00000 |5 < 1000000 |§  te0noonpals 219600000 s 247223600 | $  494647,30|§  1978.588,80
CERTIFICACION SALIDAS LOGICA un |180,00 2722500 32.001,77 577651880 | 1600000 |$  2880.000,00 | § 1350000 |§  2430.00000(s 236460000 s 3230 |§ 60568605  2E02.7AA0
PERFORACION MUROS un |25.00 16.107,84 202.656,00 | $ s 1500000 |3 375.000,00 10.000,00 | 5 250.000,00 305.000,00 $ 25389500 |$  50779,00 ¢ 203.116,00
REGATA POR PISO ML |10,00 16.107,84 161.078,40 | $ 600000 | 3 60.000,00 s 1000000 |3 100.060,00 122.000,00 $ sazeeon|s  107s3z0ls 4301280
SUBTOTAL CAPITULO REDES ELECTRICAS Y
y Y 384,24 338 154,200,

S OMTUNICACIONES 398.434.513,90 373.384.299,93 382.338.600,00 361.150,200,00
ASED
ASEQ GENERAL DEL AREA INTERVERIDA M2 1.800,00 4,340.160,00 2.000,22 3.600.396,00 E s 2.500,00 4.500.000,00 $ 2.200,00 | § 3.960.000,00 4.831,200,00 Y 5.185.623,17 15 1.037.124,63 ‘ s 4.143.455,53_

D RA
Zr:;g{s;msw IRECTO OBRA CIVIL ¥ s 779.012.235 4 736.235.235,08) $  757.087.084,61 740,269.050,15
ADMINISTRACION 5,30% 5 4658015 To%| 5 11043528526 Tow| & 121.133.633,06 T 5 118.443.008,02
IMPREVISTOS 2,18% s 16082467 3%| § 22.087.057,05 %] 5 7.570.870,82 P 14,805.381,00
UTILIDAD 9,005 s 70111101 %] 5 51.536.466,45 S| & 37.854.354,08 % 28.610.762,01
WA SOBRE UTILIDAD 12,00% « 13321100 19%| & 3.751.978,62 19§ 192.327,28) 19% 5.626.004,78
VALOR TOTAL OBRA CIVIL - : X

Pigina &




i
1
i
i

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
VIGERRECTORIA ADMINISTRATIVA ¥ FINANCIERA
SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES

INVITACION PUBLICA Ne. 007 DE 2018 - CONTRATAR LAS ADECUACIONES GENERALES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL EDIFIGIO A - TERCER PISO Y OFIGINA DEL DEGANG EN EL EDIFICIO P DEL PREDIO UBIGADO

EN LA CALLE 72 No, 11-86 DE LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL

VERIFIGACION DE LOS REQUISITOS HABILITAGION TEGNIGA DE LA PROPUESTA

REQUERIVIENTOS

OFERENTE No. 1

OFERENTE No. 2

OFERENTE No. 3

INECTEL S AS

GAPACIDAD TECNICA DEL OFERENTE

HACER DE COLOMBIA LTDA

UNION TEMPORAL OBRAS DE INGENIERIA PEDAGOGICA 2018
(NILE INGENIERIA CIA, LTDA 50% - PICS INGENIERIA SA.S 50%)

1. CALIDAD DEL QFERENTE

El oferante parsona juridica dabe tenar minimo tres (3) afivs da constitucién antsriores a la|
fecha ds cierre de este pracess, lo cual acreditard con fa prasantacién del Cartificadn del
Cémara de Gomercio

El oferants debers presantar el Certifcado de Registro Unica de Proponentes expadido por|
la Camara de Comarcio en fecha que no supsre los noventa {80) dles calendaric antariores|
a la facha de entrega da |26 ofartas dal preeents process de cantratacin,

En el certficado del Registo Unico de Proponsntes se verificard que ] oferente estd]
clasificade en fas siguientes especialidades requerides s6gUn la CLASIFICACION DE|
BIENES Y SERVICIOS UMSPSC VERSION 14

En el caso de C

o Uniones 7 uno de fos mismbros debe cumplir con
todas las clasiicaciones ¥ las atros al menos una de las siguientes. specialidades requeridas)

e la eropresa fus &/ 25 de Abril dg 2002

. Facha de constitucitn de la empresa INELTEC 5.A.5 a folio 58 se evidencia qus a constituclon

1. Facha ds constitucian da |2 empresa HAGER DE COLOMBIA LTDA a folis 8 se svidancia qua |a constitucion de la emprssa
fus &l 14 de Septiambre de 1957,

1. Fecha de constitucion de fa empresa MILE INGEMIERIA GIA. LTDA a falio 10 8o evidenoia que la constitucian de la
Smprasa fue ef 12 de Abril de 1989,

Fecha de constitucién da la empresa PIGS INGERIERIA S.A.S a folio 14 58 evidencia que la constitucion de la empresa fua el
[24 de Noviembre de 2011,

i3 a1 1170912000 y terming al 24/00/2010.: < - Lr - S
[ VALOR DE CONTRATO SEGUN REGISTRO DEL RUP: El coritisty. o registra on e RUP.

No cumole_ toda veE quo el contralo na Aparece regitaty an sl RUP.

Inicié el 261082013 y termind ol 30/04/2014,
[VALOR DE CONTRATO SECUN REGISTRC DEL RUP: 1.989,43 SMMLY

No cumple porque l abjeto no se ralagiona con al de f2 invitacldn plblica, no ¢ evidenca obra ¢ivil i adecuacionas en
edificaciones.

El oferents no adjunta certificaciones valldas, praeanta un formate da "Madela Mo_ 6 Experencia® e! cualno evidencia la fima
dal contatante. el valor del cantrato, adicienalments adjunta ©opias de ordenss de compra que no se aceptan como validas.
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) 2. A folios 25 2 26 s evidencia ] RUP ds [2 empresa NILE INGENIERIA CIA, LTDA
seqin la CLASIFICACION DE BIENES Y SERVICIOS UNSPSC VERSION 14, 2. Afollos 19 2 56 se evidencia ol RUP de la empresa INELTEC .45, GUMPLE 2. Afolios 20 a 49 =a avidancla el RUP ds 1a simprasa HACER DE COLOMBIA LTDA . CUMPLE ! CUMPLE
3. A folios 25 a 35 se evidencia n &l RUP quo asts clasiicada an 35 6 oategarias. 3. A folios 22 2 24 50 evidencla en el RUP qus esta cizsiicada en a5 6 categorias. A folo= 30 0 46 se svidencia s} RUF 2o 1 eprose PICS INGENIERIA SAS .
Cddigo Descripelon 3. Afolios 26 a 27 se avidencla en el RUP que la amprasa NILE |A CIA LTOA estz clasificada an las §
ar2160 Dispost ] s para in do
o circuilos A folios 31 & 33 se evidancla en &1 RUP que la empresa PICS INGENIERIA S.A.§ . esta clasificada an las 8 cutegorias,
72101500 Servicios de apoyo para la construccion
Sarvicios de  mantenimiento y reparacion g
72103300 infraestructura
72151500 Servivias de Sistemas Elciricos
81101500 {Ingeniaria Civil y arquitestura
81101700 |Ingeniarfa Eléctrica y Electrénica e .
_|lquaiments, s ficade de) Registro Unico, de Propanentss sa verficara que las]
certificaciones de expariencia en contralos requeridos para demestrar la experiancia del|
oferante sstsn sn &1 incluidas para ser acaptadas
Conlrata No. 1
Contrato No. 1 Cantrate Ne. 1
FOLIOS DE CERTIFIGACISN: DEL 78 AL 104
FOLIC DE CERTIFICACION: 78 FOLIOS OE CERTIFICACION; DEL 75 AL 29 FOLIO DE RUP: 28 - CODIGO No, 72103300-72101500
FOLIO DE RUP: 39 & 40 - GODIGO No. 72151500-239101600-72103300-721 1500 FOLIO DE RUP: 26 - CODIGO No. B1101700- 81101500-72151500 CONTRATO Mo. B4 -CEITE-DITEJ-2043
GONTRATO No, CONTRATO CIVIL DE OBRA CONTRATQ Ho. 34-MDN-ARC-JGLA-2007 Gontratante: FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJERCITO NACIONAL
Contretante UNIVERSIDAD DE LA SALLE CUMPLE Contratante FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA ARMADA NACIONAL CUMPLE Contratista: UNIGN TEMPORAL NEW NIL { NILE INGENIERIA CIA LTDA 48% - NEW SAT S.A.8 50%)
Contratista: INELTEC §.AS Contratists” CONSORGIC UMAR| (HACER DE SOLOMEIA 5% - SECERA LTDA 50%) Cbjeto: adquirir el sistema de puesta a tisrra y energla para los pirestos de relavo para lss unidades ticticas,
‘Objeta: Ejecucian de las cbras oiviles para fa ejecuclan ¥ remodelacion de los labaraterios de la Objeto: Estudins tecnicos, disefas arquiteeténicos ¥ construccian a precios global fijo sin ningdn tipo de reajusts de fa brigada Inicld el OB/)72013 ¥ lerming el 221102013,
fecuitad ds inganleria sagunda fase ubicados an ol cvarto piso 4l blagua A de Ia sede candelara de fiuvial de LK No 3 en Puere Leguizamo, Putumayo. VALOR DE CONTRATO SEGUN REGISTRO DEL RUP:  3.210,72 SMMLY - eegln por porcantaje de parbicipacion 1,541
I Univarsidad de Ia Salta. Inicié ef OB/01/2008 y terminé &l 28/09/2009. SMMLY
Inici ol 10/D8/2015 y tarmning el 300142016, VALOR DE CONTRATO SEGUN REGISTRO DEL RUP: 6.041,54 SMMLVY - £8giin por percentaje de participacion 3,020,77
VALOR DE CONTRATD SEGUN REGISTRO DEL RUP: 1.681,16 SMMLY SMMLY Na cumple porque el objeta no se refaciona con al de la invitagien publica, no se evidancia obra civil pi ade cuacionas en
edificacionss.
Centraw No. 2
Contrato No. 2
FOLIOS DE GERTIFIGACION: DEL 105 AL 111
FOLIOS DE CERTIFIGACIGN: DEL 190 AL 108 FOLIO DE RUP: 28 - CODIGO No 39121600-72151500-81101500-81101700-72103300
FOLIC DE RUP: 42 - CODIGO Na. 1101700- 81101500-72151500-72101500-72103300-391 21600 CONTRATO Na BANREPLET-02-2012
CONTRATO No. 162 de 2009 Contratants: TOTAL INGENIEROS Y ARQUITECTOS
Gontratante SUPER INTENDENGIA DE NOTARIADO Y REGISTRO Corrabista; NILE INGENIERIA CIA LTDA
NO CUMPLE Contratista: HAGER DE COLOMBIA LTOA NG CUMPLE Okjato: sumi lectricas y para las sucursal y biblisteca del bance de la republica de la ciudad de
el - Contratar la adecuacion de ks Inmueblas y suministro de mueblss donde fungionar las oficinas ds [nstrumantos piblices. Leticia
Inield el 14/09/2009 y tarmino ef 13/0212010. Inicié el 08/07/2013 y terming el 22402013,
VALOR DE CONTRATO SEGUN REGISTRO DEL RUP: 1.125,08 SMMLY VALOR DE CONTRATO SEGUN REGISTRO DEL RUP: 531 46 SMMLY
2. EXPERIENCIA DEL OFERENTE: No sa evidencla cual as el valor de las adacuaclones de obra civil y el valor da suministro de muebles. No cumple parqus al objets no se relaciona can el da [ Invitacion poblica, na sa avidend obra civil nl adacuaciones en
y i - — dificaciones.
Sa verificard la sxperiencia del oferente en la celebracion y ejecusién da) >reacianes.
contratos cuye ohjeto cormesponda al de esla imvitacion, es decir, con la
construceidn yfo ad i de edificaci de categoriz compleja
segun el Decrato 2080 del 13 de septiembre de 1989 por el cual "Por el cual Contrato Ne. 3
se aprusba el reglamento de honorarios para los trabajos de arquitactura®
6s daci: Categoria “C™: Proyactos de construcciones complejas y Categoria Contrate No. 3 FOLIOS DE CERTIFICACION: DEL 112 AL 153
"0" Proyectos de construcciones que se ceracterizan por su aspecial Eg‘d?ﬂaﬁgﬂ“ g%zﬁ;?gggg;‘;;szm
complejidad”, como es el caso de centros de salud, clinicas u hespilales. FOLIOS DE CERTIFICACION: DEL 108 AL 128 Conratnte: UISI.\DN TEMPORAL SMARTSAD-2016
FOLIO OE RUP: 25 - CODIGG Ho. 81101700- 81101500-721015600-39121600 e
. . ] CONTRATO No, 152 de 2012 Contratista: NILE INGENIERIA CIA LTDA
De cqnformlda(fl con lo a“te"m"r la U"""":W'dd requigre que los oferentes Canratarte: MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO Objato: Sistamas sléctrions, sdificatién e infraestructura para ouarto de equipus da comuricacianes, sislamas de pratoccion y NO CUMPLE
acredilen experiencia en un méxime de cinca (5) conlratos ejscutados, cuya|sg Conwatista: CONSORCIO MIN COMERSID 2012 (HAGER DF COLOMBIA LTDA 26% - DISTRIBUIDORA ELEGTRIGA UNION fuoe 2 Ueita, inskackones estruchusalos para prolaceién de squpos o 05 sios d repeticion dol ejércta nacional Garzo
sumaloria sea igual o superior al 160% del presupuesto oficial estimado Bblate; NO CUMPLE 1% - GENESIS INGENIERIA GIVIL Y FORESTAL 5.A.8 65% - G GARCIA INGEMIERIA S.AS 17% - CD! INGENIERQS S AS CUMPLE ﬁ;‘iﬂi"gﬁféé"&”é"ff.;mm 1 05/10/2018.
raprasentado an SMMLVY v sean obres clasificadas en -alguno de los| 1% ) . \ALGR DE CONTRATG SEGUN REGISTRO DEL RUF: 351,64 SMMLY
codigos del Cuadro No. 2 ¥ ejecutadas en los dilimos 10 afios antericrss 3| cl:fjstn: Ralahzarel diseﬁu‘, la remedalacion c{sraaandic\nngmjsnw @ las oficinas y bodeye del ministerio de comercio industria y . N
N oo tutisma ubicadas en los pisos 7,2.1 ¥ un el sdtano 1 del edficia ..., )] TR - . N
la facha del ciers da! presente procesa de selaccion, Inics al 18/12/2012 ¥ terming el 30/08/2013. Mo cumple porqua 6] obfeto no se relaclona can al da 2 Invitacibn publica, no sa avidentia obra civi i adecuacionss en
El valor actualizado del contrato se lomard en salarios minimos mensuales VALOR DE CONTRATO SEGUN REGISTRO DEL RUP: 8.905.81 SMMLY - segin por porcaniaje de partcinacion 2318,51 afieaclonas.
legales Igantes (SMMLV) de acudo a .Ia |n_forrnac|on registrada en el SMMLY Fleferente no adjunta certificacionss validas, presanta un formata de "Modelo No, 6 Expansncla’ el cual no evidencia la firma
RUP. Para el el oferente deben ditigenciar la PROFOR_MA _03 el &l valor del contrato, adici adjunta capie de na faciura expedita por ol cantralists qus b S¢ acupta
EXPERIENCIA DE LA FIRMA OFERENTE y adjuniar las cerlificacionas| coma valida.
correspondientas, las cuales deben concordar con la informacian registrada
en et RUP.
Contrats Ne. 4
En caso de presentar e_xpa.nencia en consorcio o unién temperal, serd|: FOLICS DE GERTIFICAGION: DEL 114 A 118
tenida en cuenta |a experiencia en su totalidad. FOLIO DE RUP: 28 - CODIGO No 38121500
CONTRATO No. NPE618549
Nota: La Ertidad se reserva el derecho de verificar la informacién gﬂﬂlfa‘?"h "rﬁ?‘ﬁgé: ég;—:gﬁ”ﬁo
P ntratista: A
suminisirada por los oferentes. ontrat . e )
NO CUMPLE Objeto: adacuaciones elécticas proyactn ajersito 3094581




DUBLARELLIWN UE DERVILIUD GENERALEYN

INVITAGION PUBLICA No. 007 DE 2018 — CONTRATAR LAS ADECUACIONES GENERALES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL EDIFICIO A - TERGER PISO Y OFICINA DEL DECANO EN EL EDIFICIO P DEL PREDIO UBIGADG
EN LA CALLE 72 Mo, 11-86 DE LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL

VERIFICACHIN DE LOS REQUISITOS HABILITACIGN TEGNICA DE LA PROPUESTA

OFERENTE No. 1

OFERENTE Na. 2

QFERENTE Ne. 3

REQUERIMIENTOS

INECTEL S A&

HACER DE COLOMBIA L TRA

UNION TEMPORAL OBRAS DE INGENIERIA PEDAGOGICA 2018

Contrato No. 5

FOLIOS DE CERTIFICACION: DEL 118 A 123

FOLIO DE RUP: 38 - CODIGO No 72101500-72151500-72103300-81101500-81 101700

CONTRATO Mo. 522 DEL 205

Contratante: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL

Conlbratista: PICS INGENIERIA 8.AS

Objete: Qbra civil para la adecuaclén de fas cubiartas ¥ muras intarnos de las casas 26 ¥ 29 ubicadas en el condominio de los.
Tullpanes de Girardot Cundinamarea de fla UPN

inicié el 11/0B/2015 y terming el 11111012015,

VALOR DE CONTRATO SEGUN REGISTRO DEL RUP: 112,87 SMMLV

Eloferente CUMPLE con fa exparisncia salicitada

El vlerenle CUMPLE con ia expenencis soficitade

El pleranta NO CUMPLE CON LA EXPERIENGIA SOLICITADA

3. VISITA OBLIGATORIA EN LAS INSTALACIONES DEL EDIFICK) A TYERCER
FISOUNWERSIDAD PEDAGOGICA NAGIONAL CALLE 72 No. 11-86 BOGOTA DC.

El oferanta debe aclstic & la visita obligatoria segin 8l croncgrama daf prasente procesa dn
contratacion y se verificara can el listads e asistentes, ol cual ss publicard en la pagina wab
de fa Univarsidad.

La asistanciz & la visita obligaloria es un requisite habiltante para la prasantacion b
avatuacion de la ofarta

SEGUN EL LISTADC DE ASISTENCIA PUBLICADO EN LA PAGINA WEB DE LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIDNAL
SE EVIDENCIA QUE EL OFERENTE ASISTIO A LA ViSITA DE OBRA

BEGUN EL LISTADO DE ASISTENGIA PUBLICADO EN LA PAGINA WER DE LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL. SE EVIDENGIA QUE EL

QFERENTE ASISTIO A LA VISITA CE OBRA

SEGUN EL LISTADO DE ASISTENGIA PUBLICADO EN LA PAGINAWEB DE LA UNIVEREIDAD PEDAGOGICA NAGIONAL,
SE EVIDENCIA QUE EL OFERENTE ASISTIG A LA VISITA DE GBRA

CALIFICACION DE LA PROPUESEA CRITERIC TECNICO

a) EVALUACION GE LA OFERTA ECONGMICA, Profarma Ho. 2 (400 puntas)

RECHAZADA

400 PUNTOS

RECHAZADA TECNICAMENTE

b) EXPERIENCIA GENERAL DEL OFERENTE. PROFORMA No. 3. (100
PUNTOS):

La Universidad ctorgara un puntaje por experiencia general al oferenta que zcredite
mediante un méximo de cinco (5) certificac de de cbra celabrados y
ejecutados en los Olimos 10 afos al clerre de la presente invitagion, relacionados
con la consiniceion yfo adecuacicnes de edificaciones de categoria compleja segln
el Decrete 2000 del 13 de septiombre del1989 por ef cual *Por € oual s¢ aprusba el

Contrate No. 1

FOLIOS DE CERTIFICACIGN: 78

FOLIO DE RUP: 39 a 40 - CORIGO No. 72151500-39101600-72103300-721 01500

(CONTRATO No. CONTRATO CIVIL DE OBRA

Contratants UNIVERSIDAD DE LA SALLE

Contratista: INELTEC S.A.§

Objsto: Ejacucitn de las obras viviles para la sjecuclén y remedatacion de los laboratorios da Ta
facuitad do ingenierfa s2gunda fase vhicados en ol cuarto piso dal blogus A de la seds candslada de
la Universidad de J2 Salle.

Valor del contrato: $1.158.084.633

Direccian y telefono: Cra 5 No 69a -44 tel: 3488000

Nombra y cargo de |a persona qus firma la certificacién: Luis Femanda Cardenas Menjura - Director
Division de Infraesbuctura

Inicié el 10/06/2015 y tarming &l 3010172018,

[VALOR DE CONTRATO SEGUN REGISTRO DEL RUP: 1.881.18 SMMLY

Documento apartada; Centficaclon del cantrato

e acuerdo a s sopofes presentados se swdencaa qus el contrate sjesitado cumple can el objeto
do esta invitacion, seglin Categoria "C*: Py jas. Dacrato 2080 del

12 de saptismbra de1989 “Por el cual s aprulhs el reglamanto da hongrarios para los trabafos de
arquitactura”,

reglamento de honoratfos para los trabajos de arquitestura®,

El puntaje se aplicard de acuerdo a la siguiente tabla:

EXPERIENCIA GENERAL ACREDITADA EN VALOR RESPECTO AL
PRESUPUESTS OFICIAL EN SMMLY ACREDITADA EN EL RUP EN|PUNTAJE
MAXIMO CINGO {5} CERTIFIGAGIONES (1206,44}

m

N ga loe asmdlns ydlserlos deﬁmwoa pam ol mmo 3 paraia canawcubn da radas

Tl ‘uemm da nnmmlda pesaje ypeajs
proyectn cancesiin val Gnrdctlbauué ca]nmnrea
[Valor \1!! Eontrato: $1:247.004.402 -
y talafono: fVo se evidencia

Nomm ¥ cargode’ pemona qup ﬁrmn & neninuchﬂn .Iarga Duam Qhomrkumpnﬂlmism
THRYLTD :

nicié-el 0120212011 ¥ tarminé el 31/07/2012.
VALGR DE CONTRATO SEGUN REGISTRO DEL RUP El uurlhtn no nsglstra on el RUP,
Duwmemo eparhdn‘ Acka de recibo finil de nbm

Sumateria de cantiatas de obra superioral 150% an smmlv 100
Sumatonia de conlratos da obra superior al 140% en smmly 75
Sumatofia de contratos de obra superior al 120% sn smmly 50
Sumataria tfg contratos de obra superior al 100% an smmlv 25

Esta carfi 1o o5 tanida oit cugnta foda vez qus el coniratn N aRArece registrats an el RUP

[Contrato No. 1

FOLIOS DE CERTIFICACION: DEL 132 A 150

FOLIC DE RUP: 26 - CODIGO Ne, 72151500-72101 500

CONTRATO No. 388-DGSM-DISAN-FAC-2012

Contratents FUERZAS AEREA COLOMBIANA DIRECCION DE SANIDAD

Contralista: HACER DE COLOMEIA LTDA

Cbjeta: Mantenimiento adecuacian y dotacien de mobifaria y ensares de fas instalaciones da 1a Direccion de Saridad Fuerza
[Aéraz ubicado on |2 avenlda carecas No 68-24 Bogota

11834Valor del conbato: $457 639 134,72 - {valor vhra civil: $370,631.784 28}

Valor abra oivil en SMMLV: 654,01

Diraccion y telafono: Av Garacas No 66-24

Nombre ¥ ¢argo do la parsena que firma la certificacisn: Teniznte Yazmin Valasquez Garavito - Jefe secoian contratos DISAN
FAG.

Inicié el 08/08/2012 y tarming el 1811 2/2012.

VALOR DE CONTRATO SEGUN REGISTRO DEL RUP: 878,48 SMMLV - (Valor obra civil en 854,01 SMML)

Documento aportade; Certificacién del contrato

Da acusrdo a los sopontss presentados sa evidentia gue el contrato sjeculade cumpls con &l abjeto de esta invitacidn, segun
Categaria "C": Proyectos de canstrucciones compls|as. Decrato 2080 dal 13 de septiembra 461982 "Por el cual sa apruaha ol
reglamente de honorarlos para los rabajos tle arquitectura’.

Contrato No. 2

FOLIDS DE CERTIFICACION: DEL 151 A 180

FOLIC DE RUP: 42 - CODIGO Ne. 81101700-21101500-62101500-72151500

GONTRATO MNo. 034-2014

Contratante; CONSEJO SUPERIR DE LA JUDICATURA

Gontratista: GONSORCIO HG (HACER DE COLGMBIAEO% GUSTAVO ADOLFO TORRES DUARTE 50%)

Objato: realizar la ion de |og d hos judiciales de Ramirlqui Boyaca

[Valor dol contrato: $3.906.266.697

Direccion y telsfono: Ko ss ovidencia

Nombre ¥ ¢argo de la persona que firma ta cerlificacién; Ivan Dario Cely Barajas - Unidad de Infraestructura Fisica - Director
inicid el 22/08/2014 y tarminé el 21/12/2015.

VALCR DE CONTRATO SEGUN REGISTRO DEL RUF: 6.052.49 SMMLY - segun par porcentsja de participacion 3.031,245
SMMLY

Dogumento aportade; Certfisacion del contrats - Contate - Acta de liquidacion del contrato

De sckerde a los soportss presentados sa evidencla gue el contrata ejecutads cumple can atobjate de esta invitacion, sagin
Categarla "C™, Proyactes de construcciones complejes. Decreto 2080 del 12 do septiembre da1989 “Por el cual se apruaba el

de Ias trahajos de arguitecturs”.

‘Contrate No. 1

FOLIOS DE GERTIFICACION: DEL 78 AL 104

FOLIC DE RUP: 25 - CODIGO Na. 72103300-721 01500

CONTRATO No. B48 -CEITE-DITEJ-2013

Contratante: FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJERCITO NACIONAL

Contratista: UNION TEMPORAL NEW NIL ( NILE INGENIERIA CIA LTDA 48% - NEW BAT SAS 50%)

ObJeto: adquitir el sistema de puesta a bzna y energia para los puestos ds rslevo para las unidades tacticas.

Valor del contrate: $1.882.727.319.6

Diraccion y telefono: Av calle 26 No 52-00 edificio Camando Ejsreito tel: 3150111

Nombre y carge de la persena que firma la ceriificacian: Coronet Hitmer Jair Valero Dizz - Intandante General dal Ejorcito
Inicié al 08/07/2013 y termind sl 22/10/2013

VALOR DE CONTRATO SEGUN REGISTRO DEL RUP: 3.210.72 SMMLY - sequn por porcantaje de participacion 1.541
SMMLY

Documenty aportade: Conlrato - Acta de fiquidacian del centrato

Contrate Mo, 3

FOLIOS DE CERTIFICACION: DEL 184 A 196

FOLIQ DE RUP: 43 a 44- CODIGO No. 72101500-72103300-721 51500-81101500-81 101700

CONTRATO No. 135 da 2016

Conlratants: MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIQRES

Contratista: HACER DE COLOMBIA

Qbjete: Mantenimiento integral y adecuacionas de oficinas a precios unitarios fijos sin formula de reajuste ta los Inmuebles de
propladad dal minietario e refaienes axtariaras y su fondo rotatoria o por Io cUales sea legalmente responsable en Bogota y
Cartagena.

Valor del contrate; $802.518.000 - {valor obra civil $555.224.780,76)

Direccion y telafano: Calls 10 No 5-51 palacie de san carfes tal. 3814000

Nombre y cargo de Ja persona que firma la certificacion: Mefizsa Johanna Montoya Quirema - Goordinadars del prupe interie de
trabajo de licitaciones y contratas

Inicic: 81 08/07/2016 y termind al 3111272016

VALOR DE GONTRATO SEGUN REGISTRO DEL RUP: 1,309,03 SMMLY - (valor obra civil 805.20 SMML)

Documente aportado: Gertificacion del contrato - Centrate - Acta de redibe

Do acuerdy a los soportes presantados =a evidencia que ¢f contrato ejeculade cumpls con el abjsto da asta invitacldn, ‘sagin

Categarla “C™: Proyectos de construccianes complejes. Decreto 2090 dal 13 da sepliermbre de1982 "Por el cual s8 aprusba al
reglamente de henararios para Ios trabajos da arquitectura®.
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De acuerde & los sopertes presentadas NO e evidancla que el contrato elecutado cump’a con el objeto da esta nvitacian, 2)
segln Catagoria "C™; Proyectus de construcciones complsjas. Dacreto 2080 dal 13 de septiembre deiba8 "Por ol cual se
epruets el reglamenta de honorarios para los trabajos de arquitectura™
Contrato Mo, 2
FOLIOS DE CERTIFICACION: DEL 105 AL 111
FOLIO DE RUP: 28 - COBIGO Mo 381 21600-72151500-81101500-81101 700-72103300
CONTRATO No BAMREPLET-02-2013
Conbratante: TOTAL INGENIERQS Y ARGUITECTOS
Contratlata: NILE INGENIERIA CIA LTDA
‘Objeto: suministra instalaciones sléctricas y espesiales para las sucursal y biblioteca delbance da la republica da la ciudad de
Leticla
Valor del contrate; $327.380.860
Dir¢acion y talefona; No se evidencia
Mambre y cargo de [ persona que fima la cerificacion: Anyela Gamero Bermudaz - Directora de Obra
Inicid el OB/OF/2013 y terming el 221 0/2013,
VALOR DE CONTRATO SEGUN REGISTRO DEL RUP; 531,45 SMMLY 2
Drocumento eportado: Certificacion del contrate - Contrato - Acta de liquidacion
De acusrdo a los soportas presentados se evidencia qus el cunbato sjacutada NO cumple con el objeln de esta invitacién,
sagiin Categorla “C": Proyectos da construccionss complejes. Decrato 2080 dsl 13 da seplisrmbre de1938 "Par sl cual Ba
apruebz el reglamanta d8 honorarios para los trebajos de arquitsctura™,
rin ) aqupuada eomlnhadou siatel asdn roleccln y
de. eqlipos an los sitios de mpolicion del ‘siéreito naginal: Catro
| Azu) Oroque . Munddqun
[Valor dal contrato: $242.440.000 -
Direccion y talefono: No e gvidancia -
a y.cargo da H pérEana.que firma Jg oertfmafbn Nn mgisim
1.’D712€|1Eywnnhﬁ emsnorzms : .
:DE CONTRATO SEGUN REGISTR DEL RUP; 251, MSMMLV {2)

Da:umanb spo achur -~ Modalo Nn B Experiands

o sporta carificacién, ka cusl dabs cumplir con el numaral 18, iterel C delphgo ‘de condiciones, por lo nnearhr L] wmm m
5ora tenkds an cuenta.




SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERAL.ES

INVITAGION PUBLICA No. 007 DE 2048 - CONTRATAR LAS ADECUAGIONES GENERALES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL EDIFICIO A - TERCER PISO Y OFICINA DEL DECANO EN EL EDIFIGIO P DEL PREDIO UBICADO
ENLA CALLE 72 No. 11-38 DE LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL

VERIFICACION DE LOS REQUISITOS HABILITACKIN TECNIGA DE LA PROPUESTA

OFERENTE No. 1 OFERENTE No. 2 QFERENTE No. 3
REQUERIMIENTOS
INECTEL &8-S JACER DE CALOMBEA | TOA UNION TEMPORAL OBRAS DE INGENIERIA PEDAGOGICA 2018
o . Contrato No. 4 . i E i
FOLIOS PE SERTIFICACION: DEL 114 A118
. . FOLIO DE RUP: 20 - CODIGO No 39121600
4 d
cfxrﬁra?u Mod S _ ) : CONTRATO No. NPS618540. o
FOLICS, DE CERTIFICAGION: 8283 - - < oL . . Co "MOTOROLA SOLUTIONS L
FOLIODE RUP NOREGISTRA: *- .~ "+~ : ' : Conratista: NILE INGENERIA CIALTDA & .
CONTRATO NoGCS aobedal ; ’ bjsto: adgcgacknes vihctrica proyacts Gjerchn SUCAESI
Cortrtants: GRUBG CONSTRUGTOR SAN RAFAEL. : e . : o
Coriratists: INECTEG S.AS ' O ) . . . Direccion ¥ tekiforo: Mo sb evidéngid .~ - @ . N
Objato; prestagibryde serviclos da constricion bajo al sitema do precioa unttarios sin formula de Nymlg:a ¥ cargo de [4 parioria que fama !a__o_umﬁmnlon: No reglstra L
rajusts 3 ks reden electricas i taigcomuriacknes, ol alumbrado pibiico dn loa 2onas de ta” m: ;:%882:;: 11%";:;"35:\482,2;@;6 DL RU.F" . -m Ly
¢ & . T M T v
lastacionns del pesnje, tasets de p:_a]lsa. contro da contror de cparackin ¥ Sreas da senicls ) s Ml o Expaoriia GG Ordan de o’

do operackin d la varianta Ghicoral.

ineral 18, Heral C ol plisgo do cafeickings, Hot o arttefior e} contraa no 2)

ificaiion: Calos Sdgrote Gutienrsz - Dirsclor del e t9ikdt e chonta.

ink 2y arm!
[VALOR DE CONTRATO SEGUN Rl
Cicuinanto aportada: Acta de reciba

DEL 18P El Gonbista n6 regiatrd on sl RUP. .

&) dohtrata e aptfoss rglsEaio n el RU

Los contratos s evaluaran de conformidad con lo acreditado por gl oferentg

en el certificaco del Registro Unico de Oferentes de la Camara de|
|Comercicy.se verificara que. estén idenfificados en el alguno de los cadigos
en el Clasificador de Bienes y Servicios raqueridos peara ¢ oferente. La|
Universidad podrd solictar informacion  adicional para  verificar 2!
experiencia general acreditada por el aferents.

Contrato No. §

FOLIOS DE GERTIFICACION: DEL 119 A 123
FOLIO DE RUP: 36 - CODIGO Mo 72104500-72151500-72103300-81101 500-81101700
CONTRATO No, 522 DEL 2015
Contratante: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
Contratista: PICS INGENIERIASAS
Dbjeto: Obra civll pera la adecuacion de 1 cublertas y muros intarnos de las casas 26 y 28 ubicadas en el candaminio de los
M - Y— — Tulipanes de Girardot Gundinamarca de la UPH 12}
\alor del contrate: $72.786.283
Direceion y falefano: Calla T2No 11-88 Tel. 5341894
Nambre y cargo de 1a persona que firma el acta de reciba final de obra: Ing. Fernando Méndez Diaz - Subdirector de Servicios
Generales.
Imigi6 sl 114087201 & y termint el 1171102015
VALOR DE CONTRATO SEGUN REGISTRO DEL RUP: 112,97 SMMLY
Documento sportado: Acta de recibo final de obra

Total Experisncia General: 1 681,16 SMMLV M I Totsl Experiancia Ganerel: 4.480,55 SMMLY 100 PUNTOS [#3]

c} EXPERIENGIA ESFECIFIGA DEL OFERENTE, PROFOQRMA No. 4. {300 FUNTOS).
La Univzisidad otorgard Un puniaje por experiencia especifica al ofarents que acrodite

mediante maximo tos (2) corl & ot de la experioncia ganarel de Gontrato No. 1
contrata de obra celebradas y ejscutados an los ulmas 10 afios al gisre de Ia presenle)
i A . . Caontrato No. § FOLIOS DE GERTIFICACION: 199 A 218
Ivita cirica: d bl do:
i rf:ﬁ::g:‘:j:zﬂs"’::':f:;":: e de cableado sstustirado: red FOL{0 DE RUP: 37 & 38- GODIGO No. 72101500-72151500-81101700-81 101500-39121600-72103300
' " FOLIOS DE GERTIFICACION; 88 CONTRATO No. 148 de 2013
FOLIO DE RUP: 26 a 27- CODIGO No. 721515600-81101700-81101500-39121600 Contratante: MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRIA ¥ TURISMO '
1 ounsie s aplicars de acuards 1 s siguionts babfa: CONTRATO o. J-102-2014 . Conratiota: COMSORCIO MINGIT 2013 (HACER DE COLOMBIA LTDA 20% - GENESIS IRGENIERIA CIVIL Y FORESTAL
puntaje s ap o Cantratante; CONCESIONARIA SAN RAFAEL S.A 5 A.5 50% - G GARCIAINGENIERIA 5.A.8 16% - ING LTDA 10%- SOLINOFF GORPORATION 8.4 5%)
Contratista; INELTEC 8.5 Objeto: Realizar ! disefio, Ja idn y el i i da las oficinas def Ministerio de Comarcio indusiria y Turismo
Cbjato: G 750 o redes elactrivas del tins! de para &l pioceso vial Girardet, Ublcadas en 106 pisns 34,5, 9 y 18 del adificio cantro de comercio intarnacional de Ia ciudad da Bogetd bajo la modalidad da [tave
Ibagué. Cojamarca 5N mano.
[\alor dsl contrato: § 3.254.992.781 \alar del contrate;  8.946.200.638,57 - {valor abra electrica 2.764.985.600).
Diraccion y talefona: Cra 12 No 97-04 Ofic 501 tel: 8185835 Valor par % ds participacion; 3556 987 7398
Nomibre y cargo de la parsona que fima la cofificacisn:Ezaquiel Romaro Bertal - Gerents Dirscclon y tetefono: Calla 28 No 132 15
EXPERIENCIA  ESPECIFICA N VALOR  AGREDITADA = EN Inicié &l 11/06/2014 y termind el 10/1142014. Nombre y cargo da Ja persona que fimna ta certficacion: Fernando Martinaz Méndez - Suparvisor
INSTALACIONES ~ ELECTRICAS ¥ REDES ~DE  GABLEADD \VALOR DE CONTRATO SEGUN REGISTRO DEL RUP: 5.284.07 SMMLY. nicié o) 1311012013 y termin sl 301172014,
ESTRUCTURADG CON RESPEGTO AL PRESUPUESTO OFICIAL EN|PUNTAJE  |Oocumento aportado: Certificacian /AL OR DE CONTRATO SEGUN REGISTRO DEL RUP: 16.146.,44 SMMLY. segun por parcantaje de participadin obra
SMMLY CERTIFIGADA EN EL RUP EN MAXIMO olactrica 904,20 SMMLY
DOS (2] CERTIFICAGIONES {1208 44} Documenta apartado: Gertificaclén - contrate
{n 2)
sumatoriz da ventratos de obra sugerior al 250% en smmhe a0
Sumatoria de contratos de obra superior ai 200% en smmiv 250 Conlratn Na. 2
Contrata No. 2 .
Sumatoria de cantratos de obra superior al 150% an smmiv 200 b ° FOLIOS DE CERTIFICACION: 217 a 260
- - — - - OLIOS DE CERTIFICACION: 87 E:ODI!-\IERaEI'gw: :ﬁ:::;ggm@o Ho. 72401500-81101700-72151500-38121600-72103300
umaloria de contratos de obra superior al 1 en smml 1 . . 3
e oo e P O e e 38-CODIEO No. 72181500-39121600 Corrstante: MNISTERIO DE COMERCIC INDUSTRIA Y TURISMO ‘ : .
ontratante: AMARILO §.A Comiratiota. CONSORTIO MINCIT 2014 {HACER DE COLOMBIA LTDA 20% - GENESIS INGEMIERIA CIVIL ¥ FORESTAL . R L T
Contratiste: INELTEG S s SAS 20% - 6 GARCIA INGENIERIA S AS 30% - ING LTDA 10%- SOLINOFF CORPORATION 5A 10%) irichiradd catogpria A para novafita unios senéiloe, fed eidchrica nomialy
Ovjeto: mana de obra y suministo da instalaciones slictricas canir comercial Prada Verds Gbjalo: el contratiste 58 obliga para con &) ministerio a realizar al diseflo la r‘?deela:wdn yel s:und_l(:!-wnam\aflto de lag ulicmas del ka d¢ aquipos u_an_!{o d? @mputoy tablaros de acf:muada: an Bog_oi.i. K
N Ministerio ds Comareia Industrla y Turismo ubicadas en el pisa By 16 de! adificic centro de gomarcio intemacional de la ciudad de . . N Lo
\alor delcontrato: $ 303,500,000 Fagots o g . .
Direccion y telafono: No ragistra . SO o .
N . . [\alor del contrato: § 8.736.765.680,96 - {valor obra elactrica §1 B86.294.283). Narmbra'y cargo de la parsona qus fima la eortificaclan: No registra.
by d if Ing Jhen.J Anguio - d ; b X.e2 fra : ;
Los conlratos se evaluaran de conformidad con la acreditado por el oferente) e et varda Ia persons que firma a cartfcacién. g Jhon Jaivo Guzman Angulo - Girestot de \vator por % ds partcipecion: $377.258.878,60 rické ol 1510312014 y termind ;:.-17’“3’?“‘5 : L
en el cerlificado del Ragistro Unico de Oferentes de la Camara Gefiics ol 1210272014 y termind 2l 13/1172014 Diraccion y talsfono: Calle 28 No 132 15 VALOR, DE CONTRATQ SECUN REGISTRO DEL RUP: 4.791 SWMLY,
: s PRt s : . o 4 ificacion: F Marti andet - i Sortida: g -
coormerain y $¢ verficard qus estér identiicados & 8l alguna de los codigns|VALOR DE CONTRATS SEGUN REGISTRO DEL RUP! 4269 MLy e oy ;‘;f;:g';g;;,ﬁ;’;‘;: cortiicacion: Femafilo Martnez Wandee - Sypervisor aiiortida; Midela Mo & Eiparincla CUB- Copla comiito
on ol Clasificador de Bienes y Servicios requaridos para el oferents, Lajoowumerio aporiads: Certilicaciin \ALOR DE CONTRATO SEGUN REGISTRO DEL RUP: 16,4653 SMMLY. sagiin por porcantale de pariiaecién obra slectica L E A . e v
Universided podrd  solicitar  informacion adicional para verificar la 585,48 SMMLY. iigf dabe sumpfir conal pumaral 18, ftaral C dsl pege de‘condiclones; por la anterisr &l conirate no
experiencia general acreditada por el ofarents. Documanta aportade; Cerificacian - cantrato gara tenklo an cuenta. - . :
1
. |
Total Experiencia Especifica: 5.776.76 SMMLY {1 Total Experiancia Espaciica’ 1.489,68 SMMLY 150 PUNTQS Total Experiencia Especifica: §.063.52 SMMLY { N SE (2)
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SUBDIREGCION DE SERVICIOS GENERALES

TNVITACKON PUBLICA No. 007 DE 2018 - CONTRATAR LAS ADECUACGIONES GENERALES DE LA \NFRAESTRUCTURA FiSICA DEL EDIFICIO A - TERCER PISO Y OFICINA DEL DECANO EN EL EDIFICIO P DEL PREDIQ UBICADO
EN LA GALLE 72 No, 11-86 DE LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL

VERIFICACION DE LOS REQUISITOS HABILITACION TEGNICA DE LA PROPUESTA

REQUERIMIENTOS

OFERENTE No. 1

OFERENTE Mo. 2

OFERENTE No. 3

mbEATEL S A S

UNION TEMPORAL OBRAS DE INGENIERH PEDACOGICA 2018

PUNTOS}

d) EXPERIENCIA DEL GRUPQ DE PROFESIONALES. PROFORMA Ho. 5 ¥ 6. (50

La Universidad otorgara un puntaje por experiencia al Director da Ohbra, que dabe ser|
. - al Rasi

Civil @ Arg
do obras similares rla

de1969 "Por ol cual
arquitectura”, 85 decir:

da Obra, que debe ser un Ingeniera Flectrivista,

los cualss debien s8r pIopu2stas per el oferents y deben acreditar expariencia en la ejacuclan

cionadas con la construcgion #/o adecuaciones de edificaciones da)

catagoria compleja ¥ gspecial complejidad segin el Decrety 2050 del 13 de sepfiambre|

se aprueba el raglamanto de honorarios para los trabajos da)

Categoria " i
vivienda: Edificias dork

de gar i o
ds se repitan las unidadss o los pisos que log constituyen, como

i s, cuarteles. |
repogo, cantros de reclusion, chrceles, conventos, monasterias.

dos, asios, infantiles. fanatos, centes de|

ien: Colegios,
divetsas como |aborak
cientificos y tecnicos. -

de marcago, talleres
|iocatizacio

idedes y centras ti con instalaciones espacializadas]
torigs, aulas muitiples ¥ gimnasioy. salas de exposicion, institutos)

I Trabsjo: Edificios ds afivinas sin inacio ifica, centrales de imighto, plazas

¥ plantas industiales especificas donde ef procest industrial y 'a

n do las maguinas y equipes sea {actar preponderants en el proyecto; centros|

qua s& rizan por s especial jidad.

|categoria "D Proy
|odentolbaicos.

El puntaie se eplicard d

de B
Salud: Puestos y centros de sald, clinicas y hospitales, constilorios médicos Y|

& acuerdo a las siguientss tablas:

Diracter de obra: JOSE MURDZ LORA
Profasion: Arquitecio

Tarjeta Profesional HMo. 1770005722 (Folio 67}
Viganclo: B-12-1981 {Folio 98)

Cedula: 10.238.598 {Foliv 99)

CERTIFIGACION No. 1: INFLTEG {Falia 100}
cARGO: DIRECTOR DE DERA

PROYECTO: ejecucien de las obras chilas pera 1a on lacion ¥ ety
astructural de los laboratorios de facultad de ingerieria civil, ingenlaria de alimentos ubicadas enla
universidad de la Salle.

Cartifica: Gerande Rames - Gerentd

FECHA: 1 DE NOVIEMBRE DE 2016 A 13 DE FEBREOQ DE 2018 = 1 AflO -3 MESES - 13 DIAS

CERTIFICAGION No. 2: TRANSFORMEMOS (Folic 102}

Mar R N OALARRIL LTI

Diregtor de obra: OSCAR TAMAYO PERALTA
Pratesion: Arguitecte

Tarjeta Profesianal No 25700-15858 (Falio 269)
Vigancia: 18-10-1884 (Folip 282)

Gedula: 2,468,679 (Fallo 268}

CERTIFICACICN No. 1- HAGER DE COLGMBIA (Folio 270)

CARGD: DIRECTOR DE OBRA

PROYECTO: Construccion de bodags ¥ oficings para |as instalaciones de MANPOWER.
Gortfice: Gladys Stella Bomal Subgerenta

FECHA: 15 DE FEBRERC DE 1693 A 17 OE FEBRERO DE 1894 = 1 ARO +2 DIAS

CERTIFICACION No. 2 HACER DE COLOMBIA (Follo 271}

ARGO: DIRECTOR DE OBRA

PROYECTO: Constucion de nueva guarclia para &l Ministerio de Defanse Nacioan!
Certifica: Gladys Stella Demal, Subgerents

FECHA: 17 DE MAYQ DE 1984 A 20 DE SEPTIEMBRE DE 1894 =4 MESES +3 DIAS

CERTIFICAGION No. 3: HACER DE GCOLOMBIA {(Folio 272)

CARGO: DIRECTOR DE OBRA

CROYECTC: Construcsion de edificlo da 5 pisos para uso de oficinas en Begota
Gertfica; Gladys Stolla Bamal. Subgerante

FECHA 01 DE JUNIO DE 1998 A 01 DE JUNIO DE 1997 =1 ARD

CERTIFICACION No. 4 HACER DE GOLOMBIA (Felio 273)

GARGD: DIREGTOR DE CBRA

PROYECTO: Construccion de i2 ssgunds Btapa delcomando de Policia an el Municlpis de Caceres Anfioqula
Certifica; Gladys Stella Bemal. Subgarents

FECHA: 20 DE JUNIC DE 1897 A 20 DE DICIEMBRE DE 1997 = 6 MESES

CERTIFIGACIGN No. §: UNION TEMPORAL HC (Follo 274)

CARGO: DIRECTOR DE QBRA

PROYECTO: Constuccion de oficina de Instrumenlos publices de Tumaco Narifla
Certifica: Juan Carlos Restrepo Guriensz. Intagrante Union Temporal

FECHA 29 DE NOVIEMBRE DE 2000 A 23 DE FEBRERO DE 2001 = 3 MESES

CERTIFICACION No. 6: UNION TEMPORAL HAC (Folio 275}

CARGO: DIRECTOR DE OBRA

PROYECTO: Adecuation da la hueva escuala de investigacion criminal ¥ clencias foranses.
Cartifica: Gladys Stella Bemal Subgerents

FECHA: 03 DE ABRIL DE 2001 A 13 DE ROVIEMBRE DE 2001 =7 MESES + 10 DIAS

_|FECHA 23 DE OGTUBRE DE 2015 A 23 DE DICIEMBRE DE 2015

Direciar de obra: GUSTAVO QUINTERD QUINTERD
Profesion: inganiers Civi

Tarjsta Profesional Neo.26202-38384CND (Mo aporia)
igencia: 22-3-1991 (Folio 165}

Caduta: 9.518:972 (Mo aporta)

CERTIFIGAGION No_ 1: GBG INGEHIERIA CIVIL Y MANTENIMIENTO 5 A5 {Folio 168}
CARGO: DIRECTOR DE OBRA

FROYECTO: Realizar todas as cbras ercaminadas a ia atencin de amergancla an los Colegios Distritalas de la ciudad de
Rogota D.C, como reparaciones goneralas, mantenimi carbia ¥ 16 de cubiertas, cielp rases ¥ construcsisn de!
batarias sanitarias, entre otras.

Certifica: Ing Carlos Mario Bohdrgues Gamarge - Rel legal

FECHA: 18 DE MAYD DE 2017 A 18DE ENERO DE 2018 = 8 MESES

GERTIFIGAGION No. 2: PIGS INGENIERIA 8.AS {Falio 169}
CARGO: DIRECTOR DE OBRA

PROYECTO: Obres chiles para la remodelacitn de la bateria sanitaria, cocinela y cuarto de poceta ubicada o el segundo {2)
piso de! adificio *C” de Ia Universidad Padagégica Nacionaian la galle 72 Ma 11-86 Bogold,
FECHA: 26 DE FEBRERG DE 2015 A 26 DE MAYO DE 2045

PROYECTO: ORealizar la obra civil para |a adecuacian de las cublertas y murs intsraos do l3s casas 26 y 29 ubicadas en el
candominio te los tuipanss de Girardet C de la Unil idad Py gica Nacional
FECHA: 11 DE AGOSTO DF 2015 A 11 DE NOVIEMBRE DE 2015

PROYECTO: Prastar ai servicio para Ia adecuacion y reubicacion de las oficinas de Doctorado &n (@ sade calle 72 No 11-86
Bogoth.

FECHA: 22 DE CCTUBRE DE 2013 423 OE DICIEMBRE DE 2015

PROYECTO: Prastar o servico para la adecuacian de ka abra ciil laberatorio de quimica de |2 sede calle 72 Mo 11-B6 Bogoté

PROYECTO: Realizar la adzeuacion de los muros edific: y casita de sjedreZ ena sede ca%s:72 No_11-86.Bogota
FECHA: 30 DE DICIEMBRE DE 2015 A 30 DE ABRIL DE 2018

PROYECTO: Realizar la adecuacién de acabados generelas {Puertas, aléetiicos, sanitasias y pintures) an salanes paraiso enf
Bl pradic calla 127 de |2 Universidad Pedagégica Marional

FECHA: 8 DE AGOSTO DE 2016 A7 OCTUBRE DE 2018
Cartifica: Edgar Augusto Fuentss Gorral
FECHA: 1 ARG - 3 MESES

CERTIFICAGION No. 3: FICS INGENIERIA 8.A.S (Folic 170)
CARGO: DIRECTOR DE OBRA

PROYECTO: Realizar'a obra civl para 13 adecyacien da la cubierta del edificic P de la Universidad Pedagbgica Nacional an la
calla 72 No 11-86 Bogota

FEGHA: 26 DE MAYO 2018 A 24 DE JULIO DE 2018
PROYECTOQ: Prastar kos sordcies para las i geanerales y fento de 1a infrasstictura fisica de los
espacios académicas ubicados en o predio calle 72 Ne 11-88 da Iz Universidad Padagégica Natiorial, Bagota.
FECHA: D9 OE MARZO 2018 A 8 DE ABRIL DE 2018

Centifica: Edgar Auguste Fuanles Gomal

FECHA: 4 MESES - 15 DIAS

CERTIFICACION No. 4: CBC INGEMIERIA Y MANTENIMIENTO S A (Folio 171-172)
cARGD: DIRECTOR GE OBRA

i PROYECTO: bilizacién da cubi decuacid b ias ¢ instalacid idri i
ExPERIENCIA E:::’JSE:ZA CARGO: DIRECTOR DE OBRA SERTIFIGACION Ho. 7; HACER DE GOLOMBIA (Fofio 277) elﬁre:i,fh feria:r;\';ezarmdfaﬂ::ﬂ‘s :;:iﬁ:sd' :s?:;:g%.dé fomzzs, shas vaie ¢ insleciin 8o 1205 coRries 7T
FORMACION ACADEMIGA R oanen | ESPECIFEA PUNTAE PCR:;’E‘}T%N;‘:?::‘C r—— ARG DIRECTOR DE OBRA FEGHA; 27 DICIEMBRE DE 2012 A 27 DE JUNIO DE 2013
(OERAS ertifion: Rodd ifa Cuesta - Oirector de Desaralio S0g ERGYECTO: Obres de adecuacién y ramodslacién de oficinas piso 12 torfea A edificle Banca Urién Colomuiane PROYECTO imianto, imp fizclén, roparacion de cublstts, cambio de tajés ¥ reparacionss locativas de las
SIMLARES) FEGHA. 1 DF JULID DE 2009 A 30 DE SEPTIEMSRE DE 2013= 4 ARDS -3 MESEE e Gistyo Siels Bermal, Subgsrene R b Fistolia Ganaral e s Nackn, sacciornel Bogatd.
1) FECHA. 15 DE ABRIL DE 2002 428 DE MAYO DE 2002 = 1 MES -1 DIAS 25 PUNTOS FECHA: 12 OE JULIO DE 2013 A 18 DE NOVIEMERE DF 2013 12}
gi:g;‘gﬁ‘gggg; ;"GE"EC (Folio 104} ] EROYECTO: Mentenimienta pera el snlucimiento da fachadas y obra varias de los inmuebles lacalizados sobre 1a avenidal
g i ) CERTIFICACION o, 8 UNION TEMPORAL BOGOTA (Fafio 276) oz costado norte, enirg la camera 4y 10 de 1a lacalldad da Sentafs do Bogoté D.C IDPE.
E‘:g;’;cLou‘r:“;’;“"s an a loalidad ds Miami Piaya Taragona CARGO: DIREGTAR DE OBRA R GHA. 14 DE NOVIEMBRE DE 2013 A 28 DE FESRERO DE 2014
- i sl PROYECTO: Construccidn de obras civiles para el Inmueble localizade en la cra 99 Na 26-33 de Bogota PROYECTO: i limpieza, i pimura de fachadag abra verigs de les inmuebles localizadas sobre la
FECHA: 22 DE SEPTIEWERE DE 2004 A1 DE MAYO DE 2007 =2 AR08 8 MESES - 11 DIAS ariifia: Joss lvan Gomez - Rap Lagal 8 caara séptim entre a eals 19 callo 24 correspondisnts a = localitad da Sanfaté de la Cludad da Bogots.
) . - . FECHA: 26 DE FEBRERO DE 2008 A 23 DE SEPTIEMBRE DE 2003 =7 MES FECHA: 4 DE ABRIL 2014 A 6 DE SEPTIEMBRE DE 2014
2i2.ggﬁﬁsg;°n E'ZF-!:-SFADA FIHANZIERA ESPAROLA SAL (Falio 103) RRGYECTO: Adsouncisn de tas cbras o &l drea de bibioteca sede prindipal do 12 Universidad Pedagégics Nacional
: - ERTIFICAGION No. 9: UNION TEMPORAL ATLANTICO (Folio 278} FECHA: 22 DE DICIEMBRE DE 2014 A 22 DE ABRIL DE 2015
:ED.YE?E:‘“::T::;f‘gg:;unzalaz CARGO: DIRECTOR DE OBRA Ceritfa: Carlos Mauricio Benorques Cafmargo
FEC"HW:: e oa o 17 D, GEPTIEMBRE DE 20134 =2 A0S -1 MESE 18 DIAS ::;:Eég;ﬁ:m do n moj ¥ do s fisica general de o naclén o la sedes def FECHA: 1 ARC - 11 MESES
Gertifica: Luis Farnando Tamaya - Rep Lagel CERTIFIGACION No. 5: ATICOS DEL SALITRE (Foiio 173)
- + certfiact ' o Residente fas cusles an tenidas FECHA: 21 OE ENERC DE 2004 A 21 DE SEPTIEMERE DR 2004 = 8 MESES CARGO: DIRECTOR DE OBRA
EL praponent “l“"f e8! I“““’"“ m '; carga do Residente las cuales 10 seran fenidas & ) PROYECTO: Mantsrimiento cublerta conjuna residencial Aticas dal Salire
cuerita parque no aplicsn con el cargo selelads CERTIFICAGION No. 10. CONSORCIO PUTUMAYQ (Fofia 280) Gortifica: Maria Gilma Maacha Gutiermaz - Administredara
- CARGC: DIRECTOR DE OBRA FECHA. 19 DE JULIO DE 2010 & 19 DE SEPTIEMBRE DE 2010= 2 MESES
1eto s TOTAL AROS APORTACOS: 10 AROS DE EXPERIENCIA PROYECTO. C de auis ambiental ica en & cantro esperimntal smazonica de Carpo Amezenia
Cortifoa: Gladys Steila Bernal - Goordinadors Adminisuztive y financisra CERTIFICACKIN Na. 8 ATICOS DEL SALITRE (Folie 174)
FECHA: 26 DE PICIEMBRE DE 2006 A 23 DE MARZO DE 2008 =1 AND - 3 MESES GARGS: DIRECTOR DE OBRA
e PROYECTO: Mantanimiento y emadelacion acabados de las zonas comunes para las otapas 1,23 y 4 dsl Gonjunto|
CERTIFICACION No. 11: HAGER DE COLOMBIA (Folio 281) Residencial Aticos del Salire
CARGO: DIRECTOR DE PROVECTO Cortificar Marla Giima Maecha Gutiarte2 - Admlinistradera
2 afios 10 PROYECTG: Adecuaclén del piso 1 y 2 del sdificio oasa makiz de 12 Previsara Segurcs sA FECHA: 26 DE QCTUBRE DE 2011 A 26 DE ABRIL DE 2012=6 MESES
Ceriifica; Gladys Stella Bernal - Cagldinatora Adminisiretiva y financiara
FECHA: 9 DE JULIC DE 2008 A 24 DE OCTUBRE DE 2009 =3 MESES - 15 DIAS GERTIFICAGION No. 7; ALCALDIA MUNICIPAL BE TIBIRITA (Fallo 175)
— CARGO: DIRECTOR DE OBRA
CERTIFICACION No. 12: HACER DE COLOMSIA {Follo 282} PROYEGTO: Demoliclén cubiarta-gigle raso, pisos. alistado pise. construceibn murn, suministres e instalacion de cubierta Y|
CARGO: DIRECTOR DE PROYECTD cielo raso, panets, pintura, suministro & instalacién pisos Y Amparas do tuke- Control da salud.
PROYECTO: Contruccitn del Palacie Tunicipal de Orito Putumaya Certifica: Maria Anionia Arévalo - Alcaldasa Municipal
Cortifica: Gladys Stelka Bornal - Goordinadara Admirisirativa y financiera CECHA: 15 DE NOVIEMBRE DE 2000 A 14 DE FEBRERQ DE 2001 3 MESES
FEGH# 19 DE ABRIL DE 2010 A7 DE AGOSTO DE 2011 =1 ARG - 3 MESES - 18 DIAS
3afos 15 CERTIFIGACIGN No. & GOBERNACICN DE CUNDINAMARCA (Folio 176)
CERTIFICACION No, 43: HAGER DE COLOMBIA (Falio 263) CARGS: DIRECTOR OE OBRA
Diractor da vhra CARGO: DIRECTOR DE OBRA PROYEGTO: Terminacién y construccian avla miktple Colegle Departamental Hacionalizada ds Tudola Municipio de Paime
\nganisro Civil yfo Arquitecto (obras similaraz) PROYECTO: imiento, ian y d de mobiliaric y enseres de las instalacianes ge I direseidn de sanidad fuerzal CHD. .
aérea Bogotd Cariifica: E'za Margoth Garzon Agosta - Jafe Oficing Juridica
Tartfioa: Gladys Stelia Bernal - Cosrdinadora Administadya y financiera CECHA 25 DE MARZO DE 1588 A 23 DE NOVIEWBRE DE 1998 = BMESES
[ S— FECtia: 6 DE AGDSTO DE 2012 A 18 DE DIGEMBRE DE 2012 = 4 MESES - 1201A8
CERTIFIGAGION No. 5 FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA {Falio 177}
GERTIFIGACIGN No. 14 CONSORCIC OBRAS HOSPITALARIAS (Falio 284) GARGO; DIRECTOR DE OBRA
£ ARGO: DIRECTOR DE OBRA PROYEC T0: Construccion casa del café del Municiplo ds Arbatioz Cundinamarca
PROYECTO: Obras de adecuacion delarea da renabiitacion de |2 clinics Fray Bartolome de las Casas. Gertifiza; Mario Quintaro Matayana - Directar de Division de [ngenieriz
Certiion: Gindys Stalka Barml - Goordinadara Administrativa y fnanciord FECHA: 20 DE ENERQ O 1995 A 13 DE MAYO DE 1896 = 1ARO -2 MESES - 27 DIAS
FECHA 4 DE SEPTIEMBRE DF 2013 AQ4 DE DICIEMBRE DE 201323 MESES
4 afios 20 CERTIFIGACION No. 10: ALGALDIA MUNICIPAL DE SOBAMOSG (Fallo 178}
[ toTAL ARIOS AFORTADOS. 85 ARDS DE EXPERIENCIA CARGO: DIRECTOR DE DBRA
PROYECTO: Construccien do sais {8) aulas, cuatro {4) baterias de bafos ¥ estalores del contro docante Escuela general
Santander da Sogamoso-
Cerifica: Maria Lumey Bamera 8. - Biractora Juridica (E)
FEGHA. 27 DE DICIEMBRE DE 1985 A 25 DE SEPTIEMBRE DE 1988 = S MESES
OTAL AROS APORTADOS: 7,6 ARCS DE EXPERIENGIA
5 afios 25
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INVITACION PUBLICA No. 007 DE 2018 - CONTRATAR LAS ADEGUAGIONES GENERALES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL EDIFICIC A - TERGER P

SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES

EN LA GALLE 72 No. 11-86 DE LA UNMVERSIDAD PEDAGGHGICA NACIONAL

VERIFICAGION DE LOS REQUISITOS HABILITAGION TECNIGA DE LA PROPUESTA

ISQ Y OFIGINA DEL DECANG EN EL EDIFICIO P DEL PREDIO UBICADO

REQUERIMIENTOS

OFERENTE No. {

OFERENTE No. 2

OFERENTE No. 3

INECTEL S A8

HACER B SO ORBIA | TOA,

UNION TEMPORAL OBRAS DE INGENIERIA PEDAGOGICA 2018

Residants de obra: JOSE ALBERTQ CORREA RODRIGUEZ
Profesion: Ingeniere Electriclsta

Tarjeta Profesional No. CN20532898 {Folio 121)
Vigancle: 7H2£200D {Fofic 118)

Cedula: 81.424.540 {Folio 122)

CERTIFICACION No. 1: INELTEC {Folio 128 a 129)

AROS DE

EXPERIENGIA
FORMACION ACADEMIGA EXPERIENCIA | cozciFicn  |PUNTAJE

SEGON CARGO

(0BRAS

SIMILARES)

T aho 5
e ssmms =wew s |Qesidenta da obra |2 8R0S o
Ingeniero alectriclsta {obras simflares) 3 afios 15

4 afos 20

5 aios 5

CARGO: Rasidente de Obra elechica

PROYECTO: Contrato GGSR-0C-2008-131

FECHA: 11 DE NOVIEMBRE DE 2009 A 24 DE AGOSTO DE 2010 = 11 MESES - 13 DIAS
PROYECTO: Contrats 384-0CS-00000113

de obra: Gempos Paredes

Profesion: Ingeniaro Eiectricista

Tarjeta Profesional No. CN20530789 {Folic 281)
Vigancia: Mo aporta

Codula: 12.225,862 (Falio 290}

CERTIFIGAGION No. 1: CR INGENIERIA LTDA {Folio 282)

CARGO: Ingeniere Residente - (Dbras electricas)

FPROYECTO: Instalacitn de infraestructura slbctrica ¥ telecomunicaciones

Certifica: Jaime Endque Daza Ullcla - Sub Gerants

FECHA: 25 DE ENERO DE 2001 A 31 DE DIGIEMBRE 2002 = 1 ARG - 11 MESES - 6 DIAS

CERTIFICACICON No, 2: EW INGENIERIA LTDA, ({Folio 293)

CARGO: Ingeniero Rasidenta

PROYECTO:nstalacién de la infraestructura aléotrica ¥ de comunicaci para las
[Cunsto

Cortifica: Luz Maribal Dlas Pedrero - Inganieria d¢ prayectos

FECHA: 23 DE SEPTIEMBRE DE 2006 A 30 DE.ENERO DE 2008 = 1 ARC - 04 MESES - 7 DIAS

de Ia base aérea Justino Marie

CERTIFICACION No. 3: EW INGEMIERIA LTDA (Folio 294

CARGC: Ingeniero Residents electrica

PROYEGTO: Qbras ds canstrxocion de |2 red eléctricg fegulada normal y baja tension e luminacian da fa budega de Carvajal an
Funza

Certifica: Luz Maribel Dias Pedrero - Inganlsria ds Proyectos

FECHA: 11 DE ABRIL DE 2008 A 15 DE SEPTIEMBRE DE 2009 = 1 ANG - 05 MESES -2 DIAS

|25 ofieias da GTECH-BALOTE en o1 cuarta y quinto pisa del edifics BOSCH ubicac snfa Aulapists Norte Numerp. 105 45

Director da obra; GUSTAVO PRECIADO MONTAREZ
Profesion: Ingenfero Elactricista

Tarjsta Profasional No CN205--0327 {Folio 184}
Vigendia: Octubre da 1998 (Folia 182)

Cedula: 19,352,844 (Folia 183}

CERTIFICACION No, 1: PD TECNOLOGIA LTDA (Folio 185 -188}
CAREO: RESIDENTE DE OBRA

PROYECTO: Oiseno eléctrico, cilsuio da iluminacian, presupuasta. direccién de k ejecusion de Ia remodelacion ¥ ampliacion|
de las instzlacionss do Siemens ubicadas en la cra 65 No 11-83

FECHA: MAYO DE 2009 A AGOSTO DE 2011

PROYECTQ: Disaflo eléclico, ciloulos da inack  direccidn de-la aj éndsla di

[ Framites ante Codonsa 5.4 por aplicanién de la carga instaladz.

FECHA: OCTUBRE DE 2011 A JULIO DE 2013

PROYECTO: Dissna eléctrics, cilovios de luminacién, alaboraclén fresupuesta, direccidn de ta ejecucién da |3 semodslacien ¥|
iacién de Is sede la Foderacion Nacional de A . Fedearrez, ubicada en la tarera 100No 25H-65. Tramite ante

Cadensa 5.A por aplicacién de b carga instalada,
FECHA: AGOSTO DE 2013 A SEPTIEMBRE DE 2014
Certifica; Karen Atuesta - Sub Garante Do Tecrice
FECHA: 5ARIOS - 4 MESES

de sscombros, atc.

scbrantes de Jas adecuacianes, de de . Bic.)

da las ad , carlificado da

Para la calificagién de [= iencia de las s¢ acepla que en sl case de|FECHA: 23 DE MARZO OE 2011 A 18 DE JULIC DE 2012 = 1 ARG - 3 MESES - 13 DIAS “ CERTIFICACION No. 4: EW INGENIERIA LTDA (Folio 295) 25 PUNTOS o
conbalislas personas nawrales, se dabe presentar la certiicacion de los cuntratos, lo cual| PROYECTC: Contrate 2520030-2520081 ] {CARGO: Ingeniera Rasidente elactrica CERTIFICACION Mo, 2: CBC INGEMIERIA ¥ MANTENIMINTO S A § (Folio 187 2
permite validar los anios de experisncia segin los plazos d o5 contraos, FECHA: 24 DE JULIG DE 2012 A 15 DE JULIO DE 2013 = 11 MESES -2 DIAS PROYEGTO! Integracion de I red de cablaada estructurado CAT 8A y Red narmal y regulada ausva sede dal [GA - Arauce CARGO: RESIDENTE DE OBRA
PROYECTO: Contrato 3450028 Certifica; Luz Maribal Dias Pedraro - Ingeniaria de prayeclos PROYECTO: Adecuaclén de las sbras en el drea de biblioteca sade principal de la Univarsidad Pedagégica Narisngl
Para la calificacion de la ionca ds los prof se acepta que en el caso de|FECHA: 18 DE JULIO DE 20413 A 8 DE JULIC OF 3014 =1 AfiO FECHA: 10 DE ENERO DE 2010 A 15 DE DICIEMBRE DE 2010 = 11 MESES - 5 DIAS FECHA: 22 DE DICIEMBRE DE 2014 A 22 OF ABRIL DE 2015
conlatistae personas juridicas, se deba presentar fa certificacian laboral da la empresa]PROYECTO: SIN NUMERO Certifica: Carlos Mauricic Bohorques Camarga - Rap Legal
acompafiada de fas certificaciones de los contratos que ejecuts y que permitsn validar IosFEGHA: 16 DE OCTUBRE DE 2014 AL 30 DE ABRIL DE 2015 = 5 MESES - 15 DIAS CERTIFICACION No. 5: EW INGENIERIA LTDA {Falis 298) FECHA: 4 MESES
fias da expsrisnria segin los plazos de los contratos. PROYECTO: SiN NUMERD CARGD: Ingeniare Residenta electrico
Los profesionales propuastos en la ofarta o podran cambiarse para fa sjecucién de abra,|FECHA: 10 DE JUNIO DE 2015 A 30 DE ENERO D 2016 =07 MESES - 20 DIAS PROYECTC: it ény istro de mobiliaria- enseres o instalaciones eléctricas, tyluas e iuminacion de CERTIFIGACION No. 3 UNIVERSIDAD PEDAGOGICA MACIONAL Folio 188)
Séla ee acaptan cambios en caso ds fuzrza mayar por incapacidad medica del profesional o| Certifica: Garards Ramos Meralss - Rap Legal Patroleum Colombia Limited CARGO: RESIDENTE DE OBRA
calamidad domestica insuperable. Gumpliendo con los mismos. requisitos del i _ _ Ceriifica: Luz Maribel Dias Pedrero - Ingenieria de proyeclos PROYECTO: Adecuar los espacios fisicos de la seda calle 72, donde se ubice la 2misars de la Universidad Pedagogica)
propuesto. TOTAL ARIOS APORTADDS: 5.2 ANOS DE EXPERIENCIA FECHA: 11 DE JUNIO DE 2011 A 15 DE MARZO DE 2012 = 18 MESES - 4 DIAS Nacianal.
FECHA: 09 DE ABOSTO AL B DE SEPTIEMBRE DE 2018
Para Ia svaluacion dsl grupe de - debe ad n siguiente CERTIFICACION No. 6: CONSORECIQ MIN GOMERCIO 2012 {folio 287} PROYECTO: Realzar las adecuzsiones e instalaciones eléctricas para ks sistemas de audio video an o colissa de la
CARGO: Residente de instalacianes electricas intarnas Universidad
Director da Obra: PROYECTQ: Disafic, remodalaciti y acandicionamianta de las oficinus y bodegas del Minfstaria de Comarcis Industria ¥ Turismo| FECHA: 08 DE SEPTIEMBRE AL 25 SEPTIEMBRE DE 2016
pisc 7,2,1 y sétang, PROYECTC: Realizar las adscuacionss de las sistemas da aire acondicionado ¥ construeion de redes aléolricas y lgicas en
= Tarjata profesional coma ingeniere civil o arquitacto expedida par el Consajo Profesional Cartifica: Caitos Mario Idarraga - Rep Lagal los y salas da la Univarsi dagogica Nacional,
comespondianta o entidad que haga sus veces. FECHA: 18 DE DICIEMBRE DE 2012 A 30 DE JUNID DE 2013 = 6 MESES - 12 DIAS. FECHA: 24 DE NOVIEMERE AL 31 DICIEMBRE DE 2016
* Cetificaciones de expariencls laboral ) Curtifica: Fabian Camila Sanabria Villats - Casrdinador grupo de Confratagion
CERTIFICACION No. 5: EW INGEMIERIA LTDA {Folio 288) FECHA: 2 MESES - 21 DIAS
Residente de obra CARGO: Ingeniero Rasidanta electrica
* Tarjeta profosional como ingeninro efeotricista por el Ganssjo Profesional correspondiente o PROYECTO: Remodslacien de ta sade del Fando Nacors! dal Ahorro an Bogeta TOTAL AHOS APORTADOS: 5 AHOS, 10 MESES ¥ 21 DIAS DE EXPERIENCIA
ontidad que haga sus veses. Cortifica: Luz Maribsl Dias Pedrera - Ingeniaria da proyectos
- Cartificaciones de experiencia laboral FECHA: 10 DE DICIEMERE DE 2013 A 30 DE NOVIEMBRE DE 2014 = 11 MESES - 20 DIAS
TOTAL AROS APORTADOS: 7,8 ANIOS DE EXPERIENCIA
) METODOLOGIA DE TRABAJD {25 FUNTOS)
Los ofarentes daberdn presentar la matodologla de trabajo para la sjecucidn de la obra,|
[ fa ia da activi . Es impartanta indicar eh la oferta el conacimignts que
el oferents tiana acerca da las obras a realizar, el eval podri chisner en la visita tenical METODOLOGIA
obligatoria que haga al sie de los trabajos v de |a evaluacin da os mismes de acverdo a sul
pariends. 1. Desoripein de fas actividades 2 ejecuter. METODOLIGIA FOLIGS (202 A 312) METODOLIGIA FOLIOS (191 A 201
Dantra de la metadelogla 6l oferanta Inima tiebe indicar o6 slgvientas terma: dengi i i v " 0] 15 PUNTOS ]
a:;gnm: - :L;ta;‘: :E,: :id;':;ws“;z?ni:: me VKGR s =lgui 7 28|No se avidancia qus el oferente haya inchida le descrlpcidn d 126 actividades & sjscutar, 1. Dl Fofio 306 2 307, se wvidencla qua el proponenta describs las achividades a sjscutar 1. Del Folio 191 2 183, se evidencia que ¢l proponente dascrive las actividades a ejecutar.
NOTA: El puntaje asigrade por esta concepto es da veintivlnce (25) punos. Este puntaje sel
otorgard a los oferentas que presanten una melodologla adecuada para ejecutar la abra, la
cual serd parte intsgral del contrato da ohra,
-Descripoian de las actividades = elecutar. {15 puntos).
- Programa de ¥ Salud O dotactén,|2 Dal Folio 133 a 160, sa evidancia que &f propanante describe el programa de Saguridad Industria 2. Del Folio 302 a 306, se evidencia que el praponente descrie ef programa de Seguridad industrial y Salud Geupaclonal .
elementas de proteccidn personal, rabao en alluras, capacitaclén del personal, etc,) ¥ Salud O i i datacion, e de protecclin persanal, trabajo en alturas, (1) (afliaciones. totacidn, elemantos da proteribn perssnal, trabajo a1 afturas, capadttacin tel persanal, ele) 5 PUNTOS 2. Dal Follo 184 & 1954, 88 avidencia que el propananls describe ol programa de Seguridad Industrial y Salud Ocupaslonal {2}
(5 puntos). apacitacién dal peraanal, et} , dotacian, el d parsonal, rabajs en alturas, capaciacién del persanal, ale)
-Plan de manajo (sehalizacldn, in_de 42 1Sk el Faii 161 a 176, se evidenc 1 o describs ol pian d o ambiental
de disposicidn de bras, ete.) (5 puntos) {S-Bﬁ‘;m:c‘;n e o e e e o pononte descring sl plan de mansio am oo ) . De! Folo 307 a 312, sa avidencia que el propononts dasafibe ol plan de mansjo ambiantal (sefialzacién, dispasician de 5 PUNTOS 3. Del Folio 198 a 201, sa ovidencia qus el propanents describa ef plan e Mancjo ambientaltsafaizacion, disposician de @
. i i isposicio iones, fisposicidn de . ele)
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SUBDIRECCIGON DE SERVICIOS GENERALES

INVITACION PUBLICA No. 007 DE 2018 - CONTRATAR LAS ADECUACIONES GENERALES DE LA INFRAESTRUGTURA FiSICA DEL EDIFICIO A - TERCER PISO Y OFICINA DEL DECANG EN EL EDIFICIC P DEL PREDIO UBIGADC
EN LA GALLE 72 No. 11-86 DE LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL

VERIFICAGION DE LOS REQUISITOS HABILITACION TEGNICA DE LA PROPLESTA,

QFERENTE No. 1 OFERENTE No. 2 OFERENTE No. 3
REQUERIMIENTOS

WESTE g a g S B R O e s ) i UNION TEMPORAL OBRAS DE INGENIERIA PEDAGOGICA 2018

N CRONOGRAMA DE Lag ACT/VIDADES EN DIAGRAMA GANTT, EN PROJECT 0| . —
SIMILAR (25 PUNTOS);

farentos dsb | ctonograma da frabajo para la ajecucién de la- abira;|

Les ofarentes deberan presentar.

rdicands los Yampos dé duracion, inicio y terminacion da las actividades, enlazands

Lt P ¥ ras El puntaje asignade por ssts congepto es de

veinticines (25) puntos y se olorgard 5 Ios vferentes que presenten de manera completa yi
a i it

1de diagrama Gentt, y en lenguage Froject o similar,|CRONGGRAMA DE LAS AGTIVIDADES EN DIAGRAMA GANTT, EN PROJECT O SIMILAR 5 CRONOGRAMA DE LAS ACTVIDADES EN DIAGRAMA GANTT. EN PROJECT O SIMILAR 15 PUNTOS CRONGGRAMA DE LAS ACTIVIDADES EN DIAGRAMA GANTT, EN PRQJECT O SIMILAR (2,
indicando la Rula Critica ¢a fa obra, lo cual saré parts integral del contrato de obra, Parala| . g Conograma presantado por el ofersnte 85 an diagrama Sentt - (Folio 180) M - El Conagrema presentada por ef oferants es sn diagrama Gankt — (Folio 300} - ElGonograma presentads por ol oferants s &n diagrama Gantt - {Fuolio 204)
elabaracion del programa la fecha de inicio e &l 26 de Junio de 2018, Los oferentes qua noj
prasanlan esta informacian tendrén carg {0} puntas._
Dentro del cronograma el ofasenta came minimo debe indicar &l siguients contenido ¥ s
lasignaran un puntaje pars cada fequisite mfnimg:

- Dlagrama Gaait- (15 puntos)
.- Se evidsncia que las actividades no estan enhlozadas en su totslidad, i tampoce ast enlazado
.- A (5 puntos) cada capltulo. Mo sa evidancia la facha de inicia 1 fin de cada achividad. {Felio 180} m - 8e evidancia les actividades pradacescrss ertazadas en el oronograma- (Folio 300) 5 PUNTOS -~-S8 evidancia las i pr i anal (Fulic 204) {2)
- Ruta gritiea — (5 puntos) i-FNruDs'sa[e);-ldsncia Ia Ruta critice ni i enal poral - ) .- ;\lu se svidencia la Ruta crifea porque ne se presenta Iz convencienes en | Gronograma presentzda par el proponsnts. = {Folia 0 PUNTOS - Se evidencia Ruta orftics an el dingrama y su sonvencisn comespandients - {Folio 204) @
ol

9+ APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL (100 PUNTQS)

S2 atorgara un total de clen (100) puntos al ofersnte qus agredita qus Ins blenes ¢ senvicios]A Folio 178, sz avidencia 1a presanitavion del Apoyo Industria nagional firmado par ¢l representanie " " 5 N - . L ! indh 14 " o
ofertzdos sean de arigen nacional Pars tal efectn, of lorarms dabe dactarer por esarita quallegat, {1 A Foio 314, se evidencia I presantacion da| Apoyo industria nacionat frmado par el reprecentante legal. 100 PUNTQS A Folio 203, se evidencia la presentacion del Apoye industrie nacional mado par el raprosentante legal 2)

los bienes o servicios san da <origan nacional y anexar una carta an tal senlido a la oferta,

TOTAL PUNTAJE OFERTA RECHAZADA ECONOMICAMENTE 845 PUNTOS OFERTA RECHAZA TECNICAMENTE
(1} - NO SE ASIGNAN PUNTOS EN LA CASILLA GORRESPONDIENTE, PORGUE EL GFERENTE NO| (2) - NO SE ASIGNAN PUNTOS EN LA CASILLA CORRESPONDIENTE PORQUE LA OFERTA NO CUMPLE CoN LOS
OBSERVACIONES ACLARG LAS OBSERVACIONES SOBRE PRECIOS ARTIFICIALMENTE BAJOS REQUERIMIENTOS DE LA EXPERIENGIA GENERAL - REQUISITO TECNICO,
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UNIVERSIDAD PEDAGOGICA
NACIONAL
I " FEduiadora de cdvcadores |

VICERRECTORI'A ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES

MEMORANDO
cODIGO: SSG 520
FECHA: Martes, 10 de julio de 2018
PARA: FABIAN CAMILO SANABRIA VILLATE

Coordinador Grupo de Contratacién
ASUNTO: Evaluacién técnica ofertas Invitacién Pablica No 007 de 2018

En atencién al asunto, envio el informe preliminar de Ia evaluacion tecnica-de-las -ofertas—— -

recibidas con referencia a la Invitacién Publica No. 007 de 2018 - "Contratar las adecuaciones
generales de la infraestructura fisica del edificio A- tercer piso y oficina del Decano en el
Edificio P del predio ubicado en la calle 72 No. 11-86 de la Universidad Pedagégica -
Nacional.”, segtin cronograma del proceso: '

Adjunto:

1. Verificacién de los requisitos técnicos habilitantes

2. Evaluacion de los requerimientos técnicos

3. Cuadros de verificacién presupuesto

4. Verificacién de comparacién absoluta segun guia de Colombia Compra Eficiente.

\(Lw AA
Lo anuciada P Q\’ .S _,\_ ?
Elabord: S5G-520/aria Isabel Moscase P J\lb 3

Al contestar por favor cite estos datos:

Fecha de Radicado: 2018-07-10
No. de Radicado: 2018052001

O
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